PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CONTRATACION DE SERVICIOS ENERXETICOS E MANTEMENTO CON GARANTIA TOTAL DAS
INSTALACIONS DE EDIFICIOS MUNICIPAIS, ILUMINACION PUBLICA E SEMAFOROS, E MELLORA DA
EFICIENCIA ENERXETICA DO CONCELLO DE FERROL.




T ANTECEDENTES

O Concello de Ferrol dispén de cadros de iluminacion publica que regulan maéis de 14.000 puntos de fuz;
ademais mantén outros moito punios de consumo, de caracteristicas variadas: seméforos, edificios
administrativos, culturais, deportivos, vivendas sociais, etc... A xestién do servizo lévaa a cabo o Concelio,
valéndose, para certas prestacions, de empresas coniratistas: asi, o subministro de electricidade, e o
mantemento das instalacions son capiiulos gue tradicionalmente ( no caso do subministro da electricidade
dende sempre), véfiense prestando por empresas privadas.

Por Real Decreto 1880/2008 de 14 de novembro, aprobouse ¢ Regulamento de Eficiencia enerxética en
instalacions de lluminacién Pablica, que regula o8 niveis maximos de iluminacién nos espazos publicos, asi
como a enerxia maxima a consumir neste tipo de instalacions.

Por parte do Concello de Ferrol, ievaronse a cabo auditorias eléctricas das instalacions de iluminacion
plblica e dos edificios mais representativos da cidade, onde, a resultas das mesmas, dedlcese a
potencialidade na posibilidade de rebaixar o gasto eléctrico nas instalacions, tanto de fluminacion publica,
mediante a adaptacion 4 norma antes sinalada, como nos edificios plblicos, mediante o control no
consumo, aproveitando tanto as novas fecnoloxias en iluminacidn como as de automatizacion de
tarefas,que acaban por repercutir no consumo. Estes traballos foron complementades e actualizados con

outros, para adaptar os escenarios de aforro as circunstancias actuais de mercado.

Por oufra banda, é vontade do Concelio, a materializacién do documento Proyecto de Normalizacion del
mobiliario urbano. Barrio de la Magdalena, concretamente no relativo as instalacién de iluminacién publica

no barrio, previstas no documento.

As empresas de servizos enerxéticos ( ESE's), son organizaciéns empresariais que proporcionan servizos
enerxéticos ou de mellora da eficiencia enerxética nas instalaciéns ou locais dun usuario e afronta certo
risco econémico ao facelo. O pago dos servizos prestados basearase ( en parte, ou fotalmente) na
obtencion de melloras da eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemerito
convidos { Directiva 2006/32/CE).

Solicitado pola Concelleria Delegada a redaccion dun PPT ( Prego de Prescricidns Técnicas) que dea
solucion & problematica, no relativo as instalacions eléctricas, plantéase no presente documento a proposta
en cuestion, que abrangue tanto as instalaciéns de iluminacién publica como as dos edificios municipais.
Intégrase, ademais, e por representar unha pequena parte do contrato, o mantemento das instalacions de

semaforos.

Preténdese gue a2 empresa adxudicataria asegure a reducién na facturacion do subministro de enerxia
eiéctrica, obtendo rendibilidade mediante a contratacion de condicibns mais vantaxosas para 08
subminisiros e, por oufra banda, mediante a implementacién de novas tecnoloxias que permitan , en base a

stia eficiencia, e ao maior aforro no consumo, sen diminuir as condicions de confort actuais.



2 CONDICIONS XERAIS

Constitlie o obxecto deste PPT regular e definir o alcance e as condiciéns das prestacions no procedemento
de contratacion dos servizos enerxeticos e mantemento das instalacidns municipais, no gue atangue,
unicamente, as instalacions eléctricas, que se recollen nos anexos, asi como aquelas outras gue, ainda que
non estan inicialmente recollidas, puideran pasar a ser obriga de subministracion efou mantemento por parte
do Concetlo 6 longo da vida do contrato. A prestacion levarase a cabo na modalidade de garantia total.

A efectos de identificacion dos subministros, no Anexo | incliese o Codigo Universal de Punto de
Subministro CUPS de cada un dos subministros que forman parte da licitacién.

O contrato realizarase a risco e ventura do adxudicatario. O licitador elaborara un estudo técnico exhaustivo
con todos os aspectos relacionados coa execucion do contrato, que considerara todos os relacionados coas
distintas prestacions obxecto do contratc & a sua valoracién econdmica aos efectos de desefiar un plan
especifico de desenvolvemento do contrato. A falta de detalle ou os erros derivados do proxecto {écnico de
prestacion do servizo (no seu conxunto ou nos diversos apartados correspondentes as distintas prestacions)
pode ser obxecto de anulacién da oferta por non cumprir cos condicionantes basicos do contrato.

O Estudo Tecnico que servird de base para © desenvolvemento do contrato debera asumir o cumprimento
da normativa de referencia para as instalacions.

O Concello resérvase a capacidade de establecer intensidades e horarios de uso diferenies para as
instalacions, e para realizar modificacions nas mesmas, asi como establecer niveis de servizo diferentes dos
propostos polo contratista. Neste caso, procederase a establecer as medidas de axuste que se consideren
para manier o equilibrio do contrato como se indica mais adiante neste prego, no apartado correspondente &
revision de prezos.

As caracteristicas das instalacions recollidas nos anexos debe ser considerada como orientativa das
instalacions, que, puntualmente, poden variar con respecto aos valores recollidos. Constitie obriga das
empresas licitadoras a comprobacion de tales valores previamente, en fase de licitacion, de cara &
formalizacion dunha proposta 0 mais completa posible. A estes efectos, o Concello facilitara, na medida das
stias posibilidades, o acceso e a inspeccion das instalacions aos licitadores, aportando a informacion da que
dispofa. A proposta que se presente podera propofier variacions sobre as instalacidns actuais, sen que se
produza menoscabo do nivel de servizo ou confort para os traballadores e usuarios,

Os servizos a contratar tefien como finalidade as seguintes prestaciéns:
* Prestacion P1.- Xestién enerxética

Fai referencia a xestion do subministro de enerxia eléctrica necesaria para o correcto funcionamento das
instalacions obxecto do contrato, incluindo calguera relacién precisa coas empresas distribuidoras ou
comercializadoras, como solicitudes de subministro, ampliaciéns de potencia, retranqueos, etc..., xestion de
polizas ( altas, baixas, modificacions, contratacions), adguisicion e aboamento dos subministros de enerxia
as empresas, control de calidade, control de cantidade e o uso, etc... A compra enerxética debera adecuarse

aos niveis de confort e calidade do servizo segundo o disposto pola lexislacion vixente e as esixencias



municipais ac respecto.
«» Prestacion P2.-Mantemento das instziacions

Levaranse a cabo os traballos de mantemento preventivo e correctivo para acadar o perfecto funcionamento
e a adecuacion técnica & normativa das instalaciéns, incluindo todos os seus compofientes, mantendo, na
medida do posible, a permanencia no tempo do rendemento das instalacidns e de todos 0s seus
compofenies, en especial ao final da duracidén do conirato.

¢ Prestacion P3.-Garantia Total

Consiste na reparacion, substitucion e renovacion dos equipos motivados polo deterioro dos mesmos ou por
avarias durante a vida do contrato segundo se regula neste prege de condiciéns baixo a modalidade de
Garantia Total.

« Prestacion P4.-Mellora da eficiencia enerxética e instalacidons de enerxia renovables

Preténdese promover a mellora da eficiencia enerxética mediante a incorporacion de equipos € instalacions
que fomenten o aforro de enerxia e a eficiencia no seu uso, asi como o emprego de enerxias renovables.
En principio, tratase de adaptar as instalacions existentes as especificacions derivadas das conclusions das
auditorias e trabalios de actualizacién que se recollen como anexos, onde resulten eficientes, empregando
as tecnoloxias mais axeifadas, tanto de instalaciéns exieriores, como de instalacions interiores, se ben,
ademais destas, poderan levarse a cabo outras actuacions gue deriven dunha meflora na eficiencia das
instalaciéns, nas condicidns establecidas no PPT.

3 AMBITO DE APLICACION.
As instalaciéns obxecto deste contrato son:

Instalaciéns de iluminacién exterior: Considéranse comprendidas as instalacions dende a CXP naquela
parte propiedade do Concello, e ata os aparelios receptores de iluminacion, dmbolos dous incluidos,
segundo a relacidn de instalacions contempladas no anexo il

Incliense neste punto, acometidas, lifias, cadros, arquetas, canalizacions, apoios, caixas de derivacion,
proteccidns, luminarias, equipos, lampadas, tomas de terra, etc...

Instalacions semaféricas: Considéranse comprendidos a totalidade dos elementos comprendidos nos
grupos semaféricos, segundo a relacién de instalaciéns contempiadas no anexo 11,

InclGense neste punto, acometidas, lfas, cadros cos seus elementos de medida e proteccion, reguladores,
arquetas, canalizaciéns, apoios, caixas de derivacion, proteccions, elementos semafdricos, opticas led,
dispositivos acisticos, tomas de terra, efc...



instalaciéns interiores:

A prestacidon P1 comprende a obriga de aboamento do consumo de enerxia eléctrica de tédalas instalacions
correspondentes do Anexo |

No tocante &s prestacions P2 e P3, comprende todelos elementos das instalacions interiores relativas as
instalaciéns que se recollen dentro do anexo 1V de inventario destas instalaciéns, dende a CXP ou centro de
transformacidn no seu caso, & naguela parte propiedade do Concello, e ata os puntos de luz incluidos, no
caso do alumbrado, ou punio de entrega da enerxia 0s recepiores: tomas de correnie, ou lifias de
alimentacion ata bornes dos receptores incluidas, segundo a relacion de instalacions contempladas no
anexo V. Incliense, neste punto, Centros de transformacidn, grupos electréxenos, sistemas de alimentacion

ininterrompida, cadros principais e secundarios, filas ( de baixa e de media tension), bases, proteccions,

caixas, canaleta ou tubo, mecanismos, equipos de iluminacion, ldmpadas, cables, bornes, grampas,
interruptores, tomas de corrente, tomas de terra, efc. .

Non obstante o anterior, poderan ser encomendadas & empresa adxudicataria actuacions en instalacions
non incluidas dentro do anexo IV de instalacidns, gue se consideraran incluidas dentro do art. 16.2.11 deste
PPT.

4 DECLARACION DE CONECEMENTO DAS INSTALACIONS EXISTENTES

A empresa adxudicataria recofiece ter pleno cofiecemento da natureza e estado das instalacidns existentes,
obxecto do presente confrato, cuxa xestidn se encomenda, e como tal as acepta na sla integridade, nas
condicions da data de licitacion, facéndose cargo de éstas, as que prestard o servizo correspondente, de
acordo coas especificacions deste Prego.

Resulta polo tanto obrigado que os licitadores realicen o estudo das instalaciéns existentes, anies de
redactar a sGa oferta, considerando o seu estado, pudendo solicitar do Concello autorizacién para ter
acceso as instalacidns, sempre gue non interfiran no seu funcionamento.

Nos Anexos describense as caracteristicas xerais dos diversos elementos e compofientes das instalacions
obxecto deste Prego. A descricidn, incluso nos documentos correspondentes as Auditorias realizadas, ten
unicamente un valor informativo e en ningtn caso a empresa adxudicataria podera reclamar indemnizaciéns
ou dereitos no caso de que o inventario das instalacidéns non corresponda exactamente & realidade.

Sera responsabilidade do futuro adxudicatario establecer, nun periodo maximo de 4 meses, un
inventario detallado das instalacidns e do seu estado correspondente a0 inicio do contrato.

5 CONDICIONS TECNICAS DE EXECUCION
5.1  Cumprimento da requlamentacion

A empresa adxudicataria achegara a enxefiaria, recursos, medios, loxistica, etc. necesaria para
levar a cabo todos os framites oportunos, co obxecto de manter debidamente legalizadas as
instalacions relacionadas c¢o contrato sen custo ningun para esta Administracién Publica. De
igual modo sera responsabilidade do contratista a realizacion de todas as xestions, tramites,
etc. que, logo de autorizacidon especifica municipal, sexan necesarias para o cumprimento da
normativa vixente.



O contratista estara obrigado a realizacion de todos os estudos, inventarios, auditorias, anteproxectos etc. e
en xeral a todos os traballos técnico-econdémicos que, a peticién municipal e féra da iniciativa do contratisia,
o Concello requira para o cofiecemento das deficiencias e medidas necesarias a adoptar para a adecuacion
normativa de todas as instalacions relacionadas co contrato, de forma que o Concello poida coflecer e ter
avzliadas economicamente todas as medidas necesarias para a adecuacidon normativa de todas as
instalaciéns, con indicacién expresa das obras, equipos, instalaciéns e afeccions que as devanditas
actuacions poidan ter co grao de detalle que esixa o Concello. Estes estudos non suporan ningun custe para
o Concello.

O empresario esta obrigado ao cumprimento das disposicidns vixentes en materia laboral de Seguridade
Social e de Seguridade e Hixiene no Traballo, sen que o incumprimento pola sta banda de devanditas
obrigaciéns implique responsabilidade algunha para a Administracion, asi como das que promulguen
durante a execucién do mesmo.

5.2 Condiciéns xerais aplicables a todas as instalaciéns

0O Concello de Ferrol resérvase o dereito de control e xestion de todas as instalacions afectadas polo
contrato, de tal forma que para a realizacion de calguera manobra que afecte ao réxime de explotacion da
instalacién e que repercuta nos niveis de calidade, luminancia/iluminancia/uniformidade, temperatura ( no
seu caso), subministracion de enerxia ou nivel de confort, debera ser informado previamente por parte do
licitador e solicitar a autorizacién correspondente que en todo caso debera quedar rexistrada e asinada polo
titular da instalacion. A condicidon anterior considérase obrigacion contractual esencial, e o seu
incumprimento poderia ser causa de resolucion do contrato

O Concelio de Ferrol queda facultado para modificar o réxime de funcionamento ou ampiiarireducir as
instalacions de forma provisional ou definitiva pcla siia propia iniciativa. As devanditas alteracions respecto
das condicidns establecidas seran avaliadas entre o licitador e o Concelio de cara a manter o equilibrio do
contrato,

Todos os aspectos relacionados coas instaiéciéns obxecto do contrato deberan quedar detalladas nun plan
de traballo con referencias comerciais, descricion de medios, procedementos, niveis de confort,
particularidades de cada instalacién, etc. que o licitador presentard na sia oferta de cara a asegurar e
programar todos os trabalios que se recollen no confrato. O devandito plan servira de programa de traballo
debendo actualizarse periodicamente conforme as novas. realidades da vida do contrato e conforme as
instrucions municipais. A condicién anterior considérase obriga contractual esencial, e 0 seu incumprimento
poderia ser causa de resolucioén do contrato.

5.3 Do Control e a xestién de todas as instalacions.
A empresa adxudicataria estara obrigada a implantar unha aplicacidn informatica ou software de xestion

enerxética e de mantemento gue mediante a monitorizacién permanente dos datos procedentes do

equipamenio de campo, permitird realizar a xestibn do servizo prestado, o control dos consumos



enerxéticos incorridos e 0 comparativo destes con oufras instalacidns de similares caracteristicas,

preservando desta forma a eficiencia dos elementos de control e regulacién instalados e o seu estado.

A ferramenta permitira realizar e manter actualizado o inventaric das instalacidéns, descargar datos
procedentes dos contadores de enerxia eléctrica instalados en cada un dos cadros, programar e xestionar
as tarefas de operacidon e mantemento e tratar a informacién recompilada dende un punto de vista analitico,
xerando informes e estatisticas. Asi mesmo, a aplicacidén debera integrar un portal de aviso de incidencias

para cidadans e servizos municipais mediante acceso web.

O Adxudicatario debera implantar un sistema de telexestion que inclda todos os centros de mando da
instalacién de iluminacién exterior e edificios con potencia demandada maior de 15 kW. Os requirimentos

obrigatorios minimos esixidos ao sistema de telexestién mostranse a continuaciodn;

¢ A comunicacién enire os centros de mando e o servidor ceniral deberase realizar a través de GPRS
ou sistema seguro informacién equivalente.

» O sistema permitira o acceso de usuarios a través de calquera navegador utilizando usuario e
contrasinal

« Sera un software baseado nunha aplicacidn web.

¢« Seguridade: Deteccion de fallos.

s Conirol de Consumos: Medicién dos consumos enerxéticos e informe de desviaciéns sobre o
contrato acordado e con outras instalacions similares.

e Informacion de alarmas e deteccion de fallos e xeracion de informes coa devandita informacion.

+ O sistema detectara e informara de falio xeneral de tensién no centro de mando.

¢ O sistema rexistrara as horas de funcionamento da instalacion.

« Inventario de activos sobre GIS.

s« Conirol de stock e xestién de almacén.

s Carga de mapas luminicos da instalacion.

En calquera caso, sera obriga do adxudicatario dotar, polo menos, ao equipo do Responsable do Contrato
no Concello coas aplicacions informaticas, tanto no relativo ao software instalado como, no seu caso,
hardware cando as necesidades do sistema sexan fales que superen aos equipos convencionais de
sobremesa cos que conta o Concello. A aplicacion permitira efectuar as manobras necesarias encamifiadas
a mellora dos rendementos, acendidos e apagados, €, en xeral, 0 control da instalacion, e terd posibilidade
de darlle aos clientes diferentes niveis de control sobre as operaciéns a realizar. As modificacions sobre as
instalaciéns as levara a cabo o adxudicatario; a tal efecto deberd constar autorizacién formal do Concello
para a realizacion das manobras que podan afectar as condiciéns de confort de forma previa a execucion
das mesmas. Este sistema de xestién e control debera estar implantado antes dos primeiros seis meses
dende a sinatura do contrato. O sistema permitird en calquera caso a supervision via Internet. Este sistema
sera proposto dentro da documentacion téenica que presente o licitador con grao de detalle abondo, técnico

e operativo, para que o Concello poida avaliar ¢ sistema de control proposto.



O adxudicatario queda facuitado para levar a cabo a instalacién dos aparellos de medida nas dependencias
e instalacions do Concello aos efectos de desenvolver o seu plan de inversidns e control previsto.

O persoal ao servizo do adxudicatario queda expresamente autcrizado a acceder con cantos medios
considere oportunos as instalacions de producidn, sempre que non se altere os traballos do persoal e que
previamente conten co visto bo do Concello.

5.4 Medios humanos

O adxudicatario asumird en réxime de subrogacion ao persoal laboral que forma parte
do equipo actual adscrito ao servizo recollido no Anexo Xlil con detalle dos custos salariais.

No estudio do servizo os licitadores proporan o cadro de persoal, tanto directo coma indirecto, asi como as
stas condicions de dedicacion G servizo, horarios, efc, gue estimen necesatias para a execucidén do
contrato, definindo exactamente as stas funcidns, asi como a carga horaria asignada, incluindo aquel
persoal que polas esixencias contidas nos distintos apartados deste prego de condicions técnicas, requiran
dunha especializacién determinada. Definirase tamén o réxime de substitucidén de vacacions, tendo en conta
gue a programacion das mesmas pemnitira que en ningdin momento o nimero de traballadores directos
efectivamente dedicados ao servizo sexa inferior ao 80% da plantilia {otal prevista, debendo a empresa
substituir ao persoal gue falle ata alcanzar ese valor, a efectos de poder desenvolver con correccion 0s
traballos.

En calquera caso, o persoal, os medios, recursos, efc., seran suficientes en nimero e cualificacién para
desenvolver o servizo de maneira axeitada, satisfacendo, con criterios de calidade, eficiencia e dilixencia, as
esixencias do Prego. Os licitadores asumen a prestacion do servizo co cadro de persoal proposto nos seus

estudios, sendo da sla Unica conta os custos derivados dos erros de prevision na redaccién das propostas.

O Concello non adquirird obriga xuridico-laboral ningunha respecto de dito persoal nin durante a vixencia
do contrato nin a partir da sta extincidon ou como consecuencia dela; polo que non asumird dito persoal nin
lle aboard cantidade ou indemnizacion ningunha por tal extincion ou outra causa. As sutas retribucions,
incentivos, pagas extracrdinarias, seguros sociais, efc., os cales satisfaran, en todo caso, o disposto na
lexislacion vixente e os convenios locais e provinciais que lles afecten.

Considéranse precisas, as seguintes especialidades minimas:

a) Un Técnico titulado Medio da especialidade eléctrica ou un téchico superior, con
cofiecementos técnicos e experiencia demostrable de polo menos 3 anos en confratos de
instalacion ou mantemento das instalaciéns obxecto do presente contrato e coas cualidades
precisas para poder facerse cargo do contrato, que exercera a representacion da empresa
perante o concello, asumido as responsabilidades derivadas do contrato, e non
necesariamenie de xeito exclusivo. Este estara en contacto directo co Responsable do
Contrato, do gue recibirad as insiruciéns oportunas referidas ao servizo, para o que debera
contar cun teléfono maébhil que pofiera disposicidon do Concello 6 inicio da prestacion.

b) Unencargado para a axeitada organizacion, conirol e funcionamento do servizo, que estara



en permanente contacto coa Inspeccion Municipal, para 0 que debera contar cun teléfono
mobil que pofiera a disposicion do Concello 6 inicio da prestacion,

¢} Persoal administrativo suficiente para o axeitado funcionamento do servizo.

d) Persoal de oficios coas necesarias condicions de aplitude e practica requiridas para a

execucion dos distintos traballos que sexan asignados.

O persoal dedicado ao contratc contara coa cualificacion requirida pola regulamentacion vixente e
experiencia demostrable no mantemento e reparacion, entre outras, das instalacidons obxecto deste

contracto.

Sera responsabilidade do contratista a dotacion en cuantia e cualificacién do persoal e, en xeral, de todos
os medios postos a disposicidon do contrato de modo claro e conciso na oferta.

A empresa adxudicataria dotara ao servizo € a todo 0 persoal do mesmo de iodos os medios de proteccion
colectiva e individual necesarios segundo as disposicidns vixentes (cintos de seguridade, cascos
protectores, luvas illantes, discriminadores de tension, efc.) debendo tomar as medidas necesarias para
conseguir que devanditos elementos sexan utilizados por todo o persoal, sendo responsabilidade desta
aqueles accidentes laborais que poida sufrir o persoal. .

O persoal que o adxudicatario asigne ac mantemento exclusivo do servizo haberd de ser altamente
cualificado na funcidn das instalacions a manter.

5.5 Equipos e ferramenta

O adxudicatario estara obrigado a dotar 0 seu persoal dos equipos e ferramenias necesarias para que
efectie 0 seu labor con seguridade, calidade e eficacia. A adquisicion de todo o material necesario para a
prestacién dos servizos serd por conta e cargo do adxudicatario, do mesmo xeito que as melloras ou
modificacions nas instalacidns fixas, asi como os gastos de reparaciéns e conservacion. Todo o material

manterase en perfecio estado de funcionamento durante o periodo de vixencia do contrato.

As empresas licitadoras deberan facer constar nas suas ofertas o material mébil, equipamento, maquinaria
e ferramentas que propofian adscribir o servizo. Todo ¢ equipamento e medios materiais que adscriban ao
servizo encontraranse en perfecto estado de uso e conservacion, podendo ser desbotado polos técnicos do
Concello cando non retnan estas condicions. En tal caso, o adxudicatario debera substituilo por outro

axeitado das mesma caracteristicas definidas na sta oferta.

Como minimo debera contarse co seguinte equipamento:
a) Camion Grua ou, preferentemente, carroceta con pluma e adaptacién a cesta, tipo IPV ou
similar.
b) 2 Camion/s Cesta de 15 metros como minimo,
c) Vehiculos lixeiros
Escaleiras plegabies
Ferramentas manuais

fy Elementos de medida e comprobacion



1.Medidores de illamento de terra ( con € sen acceso a terra)
2.Medidor de tension de defecto.
3.Luxémetros
4. Tenazas volttampetimetrica
5. Tenazas fasimetrica
6.Comprobador de rixidez dieléctrica
7.Analizador de fedes- rexistrador.
g) Puntualmente, se debera contar con plataforma elevadora de brazo articulado de ata 20
metros de altura.
k) En determinadas ocasions, segundo o disposto no PPT, se debera empregar un equipo de
medicion dos niveis luminicos sobre vehiculo.
i) En moitas ocasions, segundo o disposto no PPT, se deberdn empregar grupos electroxenos
de potencias de ata 100 kVA.

O Adxudicatario sera responsable de realizar ao seu cargo cantas inspeccions regulamentarias requiran os
vehiculos e os equipos en xeral, asi como dotalos daqueles elementos que a lexislacion vixente obrigue a
incorporar aos mesmos. Seran a cargo do adxudicatario, ademais dos gastos de adquisicion de todo o
material para a correcta prestacion do servizo, todos os gastos de combustibles, carburantes, lubricantes,
etc. necesarios durante toda a vixencia do conifrato. Igualmente, seran pola sda conta os gastos de
reposicion de pezas, de maguinaria, Utiles, etc.

Todos os vehiculos e maquinaria seran pintadosfas nas mesmas cores, e serigrafiados co escudo municipal
e a inscricion: Servizos eléctricos, Concello de Ferrol, ac que se lie podera engadir algun lema especifico a
maiores, que sera comunicado polo Concello trala adxudicacion. Todos os medios deberan estar dispofiibles
no prazo maximo de 2 meses desde o inicio do conirato.

Ademais, a empresa adxudicataria dispofiera dos Utiles, ferramenfas e accesorios nhecesarios para ©
cumprimento dos traballos do presente prego.

A empresa adxudicataria obrigase, en caso de avaria, & substitucion, pola stia conta, nun prazo non
superior as 24 horas, de tédolos equipos utilizados na prestacion do servizo. Calguera vehiculo, maquinaria
ou material auxiliar debera ser substituido como moito neste prazo, debendo, en calquera caso, prestarse
todolos servizos con total normalidade. Todos estes medios deberan ser mantidos en perfectas condiciéns
de conservacion, debendo para iso contar cun plano de mantemento, o cal podera ser solicitado & empresa
en calquera momento polo Responsable do Contrato.

Os licitadores asumen a prestacion do servizo cos medios propostos nos seus estudios, sendo da sta Gnica

conta os custos derivados dos erros de prevision na redaccidn das propostas.

O Concello podera esixir en calguera momento o listado de existencias dos medios destinados ao servizo
de maniemento.



5.6 Oficinas

O adxudicatario contara con oficinas situadas no termo municipal de Ferrol dende as que desenvolvera as
actuacions relacionadas co servizo. Estas oficinas estaran dotadas dos medios habituais de comunicacion:
fax, teléfono, e-mail, conexién de banda ancha, e dos equipos informaticos suficientes para soportar as
aplicacions utilizadas no servize. £n caso de insuficiencia, o adxudicatario se compromete a actualizar

inmediatamente 0s equipos para asumir ¢ soporte de tales aplicacions.

5.7 Nave e Almacéns de materiais.

Para custodia, mantemenio de vehiculos e materiais, asi como para albergar debidamenie ao persoal en
cumprimento da lexislacion laboral vixente, o adxudicatario debera dispofier, antes da firma do contrato e
durante a vixencia do mesme, de instalacions adecuadas.

As instafacions deberan cumprir polo menos os seguintes condicionantes:
1 Estar situadas no término municipal de Ferrol.
2 Dispofier dun lugar axeitado para estacionamento e maniemento dos vehiculos e instalacidéns para

o persoal que cumpran as normas laborais saude laboral e prevencién de riscos laborais.

Por outra banda, o confratista deberd manter na nave anterior, ou noutros almaceéns, situados no concello
de Ferrol, un acopio de materiais e ferramentas suficiente para poder atender e reparar no mais breve prazo
posible calquera avaria ou accidente que poidan producirse. Este reposto de materiais estara en relacion
coa importancia da instalacién xeral. O Responsable do Contrato podera solicitar en todo momento, unha
relacién dos materiais existentes, debendo o adxudicatario aportar a informacién solicitada no prazo mais
breve posible.

O reposto de materiais comprenderd lampadas, reactancias, condensadores, arrancadores, baculos e,
columnas, postes, Oplicas de semaforos, tarxetas semaféricas, tapas de rexisiro con lenda especifica do
servizo; etc., de potencias, tensidns e caracteristicas as das instalaciéns existentes.

Ademais do anterior, o adxudicatario deberad almacenar os materiais obxecto deste contrato que sexan
retirados, presentando condicidns aceptables de uso. Os materiais ds que se refire este paragrafo deberan
reunir as condicidns precisas para a sUa instalacion, cu seran susceptibles de reparacion, estando
dispofiibles para a realizacidon de actuacidbns municipais diversas. Pola reparacion, almacenaxe e

conservacién deste material non se pasara cargo algun.

En calguera momento, podera o Concello, a traves do Responsable do Contrato, acceder a nave ou aos

almaceéns indicados nos paragrafos anteriores, sendo obriga do adxudicatario, facilitar este acceso.

5.8 Calendario faboral.

C calendario iaboral no gue a empresa debera levar a cabo a prestacion ordinaria sera o oficial en vigor,



pudendo levar a cabo os {raballos en xornadas de luns a venres.
5.9 Residuos xenerados

Sera obriga da empresa adxudicataria, e 6 seu cargo, a eliminacién conforme & normativa vixente dos
residuos xenerados pola sia actuacion, tanto de lampadas como de equipos electrénicos, postes, baculos
ou, en xeral, de todos agueles residuos que vefian derivados da sla actuacion,

O concello podera solicitar os datos que considere oportunos con respecto a xestion dos residuos, tante no
relativo 4 cantidade como a calidade dos mesmos, debendo o adxudicatario proporcionalos no prazo mais
breve posible, que non sera superior a unha semana.

5.10 Relacidns co publico e os usuarios

O persoal adscrito ao servizo debera observar as ldxicas normas de aseo, coriesia e bo trato coa
corporacién municipal, os traballadores municipais, e cos usuarios do servizo, debendo ser instruido para
que o seu traballo non moleste 6s usuarios dos edificios, das instalaciéns, nin 6 plblico en xeral. Da falta de
respecto farase responsable é adxudicatario, sen prexuizo das responsabilidades persoais que puidesen
alcanzar 6 traballador pola sUa actuacion. |

Na programacién dos traballos a realizar, prestarase especial atencién a reducir, ou efiminar, as molestias
que se lie podan producir aos cidadans ou aos usuarios das instalacidns, adaptando os horarios de traballo
das tarefas programadas as condicions de urxencia da tarefa a realizar, e ao prexuizo no funcionamento
ordinario das instalacions. En casos puntuais motivados, o Concello podera esixir ao adxudicatario que as
tarefas se desenvolvan pola noite, ou en fin de semana, sen que se derive ningln tipo de compensacién por
esta circunstancia por parte do Concello a empresa.

5.11 “Uniformidade e identificacion

O persoal utilizado para a prestacion directa do Servizo estara debidamente uniformado. O adxudicatario
debera presentarife & concello para a sta aprobacién os modelos de uniforme. Calquera modificacion na
uniformidade debera ser aprobada polo concello de Ferrol.

Os uniformes, vehiculos e maquinaria que vaia a ser destinada 6 contrato, debera levar, de xeito visible e
con caracter indeleble, unha inscricion co escudo do concello de Ferrol e a lenda “Servizos eléctricos.

Concello de Ferrol”.

No tocante a cantidade e caracteristicas dos equipos de traballo seguiranse as disposicions establecidas no

convenio colectivo vixente en cada momento.

Asi mesmo os traballadores da empresa adxudicataria deberan estar debidamente identificados, para o cal

levaran un Carné no que figure o anagrama de empresa e os seus datos perscais.



6 Medios Materiais

Incliiense neste apartado todos aqueles elementos que, ocupando un lugar permanente nun eguipo ou
instalacion, sexa necesario substituilos por deterioro, envellecemento, desgaste, rotura ou incorrecto
funcionamento. Incliense tameén todos aqueles produtos de caracter consumible gue, non representando un
custe elevado, sexan fundamentais para o correcto servizo ou funcionamento dos equipos ou instalaciéns
gue os utilicen.

O custo material de todos estes maleriais propios de equipos ou instalacidns correrdn por conta do
adxudicatario quedando inciuidos tamén os custos xerados por estas substitucidns, tales como man de
obra, materiais auxiliares e custos indirectos dentro do obxecto deste contrato e, polo tanto, dentro da oferta
econdémica presentada.

Confeccionarase por parte da empresa adxudicataria unha relacién dos materiais de uso mais frecuente con
indicacién dos stocks maximos e minimos para que o Adxudicatario dispofia deles no seu propio almacén e
sobre os que os Servizos Técnicos Municipais exerceran os confrois que consideren oportuno efectuar en
cada momento. Esta reserva de material vira definida con grao de detalle suficiente na oferta do licitador de
forma tal que se indiquen as Instalacions fixas e relacion de materiais que teran en todo momento a
disposicidn do contrato para asegurar a correcta execucion do mesmo.

Os materiais a utilizar polo adxudicatario deberan cumprir cantas normas de caracter xeral sobre os
mesmos sexan ditadas pola Administracidon do Estado, Autondmica ou Local, sen prexuizo das especificas
gque poidan establecerse no correspondente Prego de Prescricions Tecnicas ou esixencias municipais.

O adxudicatario sera responsable de toda reclamacion relativa a propiedade intelectual, industrial e
comercial dos subministros que se efectie por un terceire, e debera indemnizar 4 Administracion de todos
0s danos e prexuizos que para a mesma poidan derivarse da interposicion de reclamacions, incluidos todos
os gastos derivados das mesmas.

O adxudicatario responderd da calidade dos bens subministrados e das faltas que houbera. S6 quedard
exento de responsabilidade cando os vicios que se observen, sexan consecuencia directa dunha orde da
Administracion das condicions impostas por ela.

A reposicidn dos diversos elementos efectuarase con materiais das mesmas caracterisficas e calidades que
os primitivos, os cales seran comprobados polos técnicos do Concello, os cales poderan rexeitar os
materiais gue non cumpran estas condicions, sen que iso supofa obxecto de reclamacion algunha no
contrato.

7 DIVULGACION DE RESULTADOS

O contratista colaborard co Concello nas posibles accidns de divulgacion que se podan levar a cabo, de
xeito puntual, ac longo do conirato. Incluese a preparacion de documentacion, esquemas, comparativas,
etc, tanto en soporte papel como en formato electrénico, a posta a disposicién do materiai fotografico e
audiovisual existente, ou a elaboracién puntual do mesmo. O material presentado debe se actualizado
durante a vixencia do confrato, e versara sobre as fases de implantaciéon do mesmo e os resultados obtidos

e previstos.



8 RESPONSABLE DO CONTRATO

O Concello designara un técnico, que, baixo as ordes da Alcaldia efou Concelleria Delegada, asumira a
Responsabilidade do Contrato, sendo da slia competencia esixir o cumprimento do contrato, e ditar as ordes
oportunas para a consecucion dos obxectives, pudendo, en calquera momento, propofier os métodos e

medios necesarios para a stia consecucion se os establecidos non ofrecesen resultados optimos.
O Responsable do contrato exercerd as stas funcidns por si mesma ou a través de persoal 4s suas ordes.
9 INSPECCION

O concello se reserva a facuitade inspeciora de cantos aspectos podan estar relacionados co contrato. A
inspeccion sera levada a cabo polo Responsable do Contrato ou polo Supervisor do Servizo, actuando as .

slas ordes.

A inspeccién podera solicitar canta informacion relacionada co conirato estime pertinente, sendo obriga da

empresa coniratista a slia aportacién no prazo mais breve posible.

E obriga da empresa adxudicataria apoiar a inspeccion aportando, cando asi se lle requira, os medios
materiais e humanos gue puidera precisar para realizar o seu cometido, sen que por estes traballos poda
pasar cargo algun.

A inspeccidn asi realizada permitird comprobar o cumprimenio do contrato.

De calquera anomaila detectada no cumprimento do contrato emitira informe a Direccion Técnica. Do citado
informe darase cofiecemento 6 adxudicatario, quen poderd presentar as alegaciéns que considere
- gportunas nos prazos establecidos na lexislacion vixente.

Examinadas as alegaciéns, emitido, no seu caso, novo informe pola Direccion Técnica, a Concelleria
Delegada determinara a aplicacion das deducions ou sancions que correspondan, elevando proposta a
Comision informativa correspondente, gue ditaminara sobre a procedencia ou non da sda aplicacion para
posteriormente adoptar acordo polo Organo de Goberno.

10 AUDITORIA PERIODICA DO CONTRATO

Anualmente, o Concello encargara a empresa independente especializada a auditoria do control econdmico
financeirc do contrato, que debera ser realizada e acordo acs procedementos establecidos polo Concello de
Ferrol . O custo da mesma sera abonado pola empresa adxudicataria, que se compromete a investir como
minimo o 3% do orzamento da adxudicacién anual da prestacion P2 na contratacion da mesma, destinada a
supervisar e avaliar a calidade do servizo, asi como os investimentos realizados nas instalacidns obxecto do
contrato.



11 REUNIONS PERIODICAS

A Direccidn Técnica establecera a periodicidade minima coa que teran lugar reuniéns co representante da
empresa adxudicataria, nas gue se trataran os temas relacionados co servizo, e nas gue ¢ confratista dara
conta dos distintos asuntos de traballo. Con independencia do anterior, o adxudicatario tera a obriga de

asistir as reuniéns as que se lle cite, asi como no lugar onde se lle convoque.

12 AUTORIZACION DE OBRAS

Para os traballos obxecio do contrato que impliquen rotura e posterior reposicién do pavimento, o Servizo
Municipal correspondente, estendera 6 inicio do confrato un permiso xeral de obras co fin de non

interromper nin demarar os fraballos.

13 INFORMACION E DOCUMENTACION

13.1 Condicions xerais

O adxudicatario gueda obrigado a facititarlle 6 Concello canta informacion lle sexa requirida sobre calquera
aspecto relacionado co servizo, sen exclusion. A informacion solicitada serd aportada no prazo mais breve
posible. Toda a documentacion deberd ser entregada, se asi se solicita, ademais de en formato papel, en

formato electrénico, utilizando para iso un paquete ofimatico dos de maior presenza no mercado,

As operacions de mantemento realizaranse tomando como base ¢ cadro eléctrico do que dependen, de
Xeito gue a documentacion que se xenere se referira a aquel. Nas dependencias que tefian mais dun cadro,
as operacions e documentacion realizaranse por cada cadro.

Entre os documentos, informes ou partes que se poderan requirir do adxudicatario se citan:

Persoal:

e) Declaracién de persoal, con indicacion de: categoria, antigliidade, data de inicio e fin de
conirato, tipo de contrato, salario, jugar de traballo, etc.,

fy Declaracions de Seguridade Social.

g) Datos de asistencia 6 traballo e incidencias (vacacidns, baixas, etc.).

h)y TC-1eTC-2

Maquinaria e equipos técnicos:
iy Fichas técnicas da maquinaria.

iy Partes de traballo, segundo as condiciéns especificadas neste prego.

k) Relacion de materiais e equipos existentes nos almaceéns, segundo as. slas caracteristicas



basicas, asf como segundo a sta propiedade.

[} Utilizacién de cada maquina, tantc en horas de traballo como en km percorridos.

Seguros:

- Polizas de responsabilidade civil, etc.,

13.2 Documentacién a elaborar e aportar polo adxudicatario

O adxudicatario queda obrigado a:

Realizar os esquemas actualizados de instalacidns eléctricas da totalidade dos cadros do contrato.
Actualizar o inventario das instalacions e dos seus respeclivos accesorios.
Actualizar e xestionar a documentacion técnica legalizada, requirida polos organismos oficiais en

materia de instalacions.

Durante os seis primeiros meses de contrato, a empresa revisara os planos de todas as instalacions de

iluminacion publica e levantara planos das instalaciéns nos edificios municipais mais representatives, e

elaborara un inventaric de todos os etementos e equipos que contefia:

Numeracion e codHicacion de todos 0s puntos de luz.

Xeorreferenciacion de puntos de luz e cadros eléctricos.

Datos dos distintos puntos de luz: numeracidon, emprazamento, caracieristicas e marca das
luminarias, caracteristicas e marca dos soportes, caracteristicas e marca das lampadas, relacion
cuantitativa e cualitativa dos distintos tipos de condutores instalados e ubicacién do centro de
mando desde onde se alimenta...

Inventario e esquemas dos cadros de mando, relacion de elementos de proteccidn e manobra
instalados con tipos e marcas, namero de lifias € circuitos. '

Inventario por calle, sector e total de tedos os puntos de luz instalados, potencia instalada,
luminarias de cada tipo, soportes de cada tipo e outros datos significativos.

Durante a2 vixencia do contrato, cada vez que se produzan modificacions que alteren ou varien os
datos anteriores, a empresa actualizara os planos, datos, esquemas e inventario, pofiéndoos a

disposicion do responsable del contrato.

Da xestién enerxética presentarase informe mensual aos Servizos Técnicos Municipais, no que se detalle;

1.

Os trabalios executados de mellora e eficiencia reflectidos na prestacion P4 e melioras ofertadas.

2. Os traballos, execucions dos plans de actuacidn, meodificacion de instalacidns ou 08 seus

compofientes, programacions, horarios, temperaturas e calquera outro pardmetro significativo ou
relevante das prestacions P1 e P2 e P3.

3. As contratacions, modificaciéns das mesmas, procedementos de subministro, prezos dos

combustibles e enerxia eléctrica, compafias subministradoras, e calquera outro dato significativo ou

de relevancia da prestacion P1.



4. Documentacion técnica e econdmica precisa para emitir cada unha das certificacion econdmicas
mensuais (consumos, prezos unitarios, traballos adicionais, etc.) das prestacions P1, P2 e P3.

5. Xustificacién do aforro acadado pola implantacion das medidas de melloras propostas en P4.
Planos e documentacioén gréfica das instalacidns das prestacions P2 e P3 en soporte dixital en
formato .dwg , cada 12 meses ou cando se produza algunha modificacién das mesmas.

7. Planos e documentacion gréfica das instalacions das prestacidns P4 en soporte dixital en formato
.dwg |, cada vez que se realice unha modificacién das instalacions.
Fichas e documentacion técnica de cada un dos equipos instalados.
Copia, en papel e en dixital, dos proxectos técnicos das actuacidns executadas, debidamente
visados por colexio profesional, asi como 0s boletins das instalaciéns debidamente dilixenciados
ante os organismos competentes, certificados finais de obra, inspeccions iniciais e periddicas, &, e

en xeral, toda a documentacion administrativo-legal de todas as actuaciéns executadas.

13.3 Partes de traballo e estatisticas das actuacions.

O contratista notificard ¢ concello a través da Direccion Técnica de xeito diario, & hora que se lle indique ,cs
fraballos realizados na xornada anterior e os previstos para a xornada en curso, con independencia das

variacions que se podan producir ¢ longo da xornada, mediante partes de servizo.

Calquera variacion sobre a planificacion prevista debera ser comunicada & Direccidén Técnica no momento

de producirse, para posibilitar, deste xeifo, a labor inspectora.

Toda a documentacidn diaria deberd ser transmitida & concello en formato dixital, via correo electronico,

ademais de en soporte papel cando asi se lle indique, ufilizando programas de comuin implantacién no
mercado.

O adxudicatario levara unha estatistica das frecuencias de revisions e fallos de cada punto de luz, que serén
entregados 6 concello sempre que se lle requiran, e, como minime, cunha periodicidade semestral.
Mensualmente presentarase un resumo comprensivo das actividades realizadas durante o mes na
prestacion P2, detallando o seguinte:

- Traballos de mantemento preventivo, con observaciéns e resultado de medicions, probas,
inspeccions, asi como estudos {écnicos e recomendacions gue sexan necesarias.

- Relacion de avarias e de incidencias rexisiradas, con indicacion de datas e horas, tempo de
intervencion, causas, reparacions efectuadas e estado actual.

-~ Relacién de materiais gque se ulilicen e calquera oufro traballo realizado.

- Estudos de tempo de mantemento preventivo coa indicacion tempos de intervencion e prazo de
resposta.

~  Estudo de valoracidén econdmica da evelucion do contrato co grac de detalle esixido na oferta.

— Trimestralmente entregarase un informe sobre o estado xeral das instalacions, que sera

documentado axeitadamente.



Presentaranse, por parte do adxudicataric, os modelos de documentos gue recollan estas esixencias

someténdose & aprobacién do Concello antes da sia posta en marcha.

Podera solicitarse, ademais, calguera parte que inclia informacion relacionada co servizo prestado.

Os modelos de parte deberén ser aprobados polo Concello, que, ademais se reserva a facultade da sta
variacion, debendo asumir o seu desefio o adxudicatario.

14 SEGUROS DA INSTALACION.

A Empresa asume todos os riscos por danos e perdas totais ou parciais dos elementos efou equipos que
conforman as instalaciéns. Con tal motivo, a empresa adxudicataria obrigase a concertar, previo
cofiecemento e aprobacion do Concello, e por cuantia suficiente nas sumas aseguradas, a poliza ou pdlizas
de seguros gue cubran os danos a terceiros ( perscas ou cousas) para cubrir os posibles accidentes que
poidan producirse.

A garantia a cubrir sera de 3,000,000 £

conirataciA empresa adxudicataria obrigase a remitir ao Concello, de maneira inmediata, antes da
formalizaciéon do contrato, copia acreditativa da Péliza, e de todas as stas renovacions no transcurso do
contrato, non gquedando cbrigado o Concello coa Aseguradora ac pago das primas gue seran de Unica conta
e cargo da empresa adxudicataria.

O beneficiario da péliza ou pdlizas que subscriba para garantir tales riscos sera o Concello. O pago da
indemnizacion ou indemnizaciéns en caso de sinistro, deberd ser xa que logo satisfeito directamente ao
Concelio pola Entidade Aseguradora.

O periodo durante o cal deberan manierse en vigor tales polizas coincidira coa duracion do presente
contrato, estando suxeito 4s mesmas prorrogas que o mesmo puidera sufrir. -

A empresa adxudicataria informara por escrito ao Concello, en casc de sinistro € con independencia da sta
gravidade, dentro do mesmo prazo no que vefia obrigado a comunicar o seu acaecemento a entidade
aseguradora, precisando a sta natureza, a data, o fugar e as circunstancias do mesmo, asi como a indole e
valoracion provisional dos danos producidos.

En caso de sinistro, o importe da indemnizacion recibida da Companiia Aseguradora serd destinado polo
Concello 8 reconstrucion ou reparacion das instalacions, transferindo os importes recibidos, directamente a
empresa a estes efectos concretos.

15 AXUDAS E SUBVENCIONS

Se pola natureza das actuaciéns as que se refire este contrato e concretamente & Prestacion P4, houbese
lugar a solicitar calquera axudas e/ou subvenciéns de calquera organismo da Administracion Estatal,
Autonomica, Local ou Comunitaria, ou calquera outro Ente pubtico ou privado, nacional ou internacional, o
Adxudicatario solicitaraas facendo constar a existencia do presente contrato de suministro e servizos

enerxéticos, debendo incluir na instancia que en tal sentido se formule o seguinte texto entrecomillado:



"O Adxudicatario obrigase a destinar o importe total da axuda/subvencion gue se lle conceda a amortizacion
dos investimentos acometidos para o Concello de Ferrol de acordo co contrato subscrito por ambas as duas
partes”

Se pola norma reguladora da sua concesion, esta axuda ou subvencion tivese gue ser demandada polo
Concello de Ferrol como propietario ou fitular das instalacions, este solicitaraas obrigandose a destinar o
total do imporie da axuda/subvencion que se lle conceda & amortizacion da achega econdmica efectuada
polo Adxudicatario para acometer as obras.

En caso de resolucidn favorable, o Concello de Ferrol e o Adxudicatario destinaran todos os importes das
axudas e subvencidns, & amortizacién da achega econdémica efectuada polo Adxudicatario no proxecto. O
Concello de Ferrol ou o Adxudicatario, se € o caso, unha vez reciba o importe total da subvencién ou
calguera cantidade a conta, vird obrigado a comunicar tal circunsiancia a outra parte, pofiendo a disposicion
as cantidades correspondentes, salvo que a norma reguladora da s(ia concesidn permitise a slia directa

transferencia ao Adxudicatario.

A aplicacién do total do importe das devanditas axudas e subvenciéns a amortizacion do investimento do
Adxudicatario, efectuarase considerando o importe recibido como un ingreso extraordinario, diminuindo, por
iso, 0 prazo de duracidén do Confrato. A finalizacién da duracidn do contrato, en meses, reducirase no
namero que resulte de dividir o importe das axudas e subvencidns pola contia mensual que estivese a pagar
nese ano 0 Concelio ao Adxudicatario pola prestacion do servizo integral de Huminacion,

16 PRESTACIONS ASEGURADAS POLO CONTRATISTA

16.1 Prestacion de Xestion Enerxética (P1)
16.1.1 Xeneralidades

O Concello de Ferrol mantera a tituaridade dos subministros eléctricos obxecto do presente contrato,
A efectos da Prestacidn P1, a informacion recollida nos Anexos, relativa a inventarios e, incluso, a
correspondente & facturacion dos subministros, considérase orientativa ou de referencia, sendo
responsabiiidade do contratista a correcta verificaciéon e comprobacion da mesma, como parte esencial do
contrato, xunto co resto das instalaciéns que houbera de titularidade municipal. Asi, unha vez efectuado o
inveniario sera responsabilidade do contratista no prazo inicial do contrato notificar ac Concello as
variaciébns gue tivese detectado na informacién recollida nestie aos efectos de incorporar a devandita
informacién ao contrate.
Para iso, xestionara e responsabilizarase de todas as poélizas de aboamento necesarias.
O adxudicatario controlara tanio a cantidade coma a calidade dos aprovisicnamentos da subministracion de
enerxia eléctrica, asi como o seu uso optimo nas instalacidons ao seu cargo, segundo as condicidns
definidas no presente PPT.

O adxudicatario podera negarse unicamente a subministrar enerxia cando por calguera causa se pofia en
X0go a seguridade das instalaciéns que lle foron confiadas, ou afecten totalmente ou en parte as
instalacions sometidas as prescricidns dc presente prego. Igualmente, cando as circunstancias afecten a

seguridade das persoas ou das cousas. Entdn, deberd avisar ao Concello no prazo mais curto, e



conxuntamente, decidiranse as medidas a tomar para restablecer as condiciéns normais de subministracion
e uso.

O Anexo VII proporciona o$ consumos enerxéticos do ultimo ano, tomados como base para a realizacion
dos estudos economicos; incliense tamén os dalos de facturacidn da empresa comercializadora nese
periodo, sendo este dato non exhaustivo, nin vinculante de forma contractual, tendo unicamente caracter
orientativo para os licitadores.

O servizo de xestion enerxética comprende, polo menos:

- Qs aprovisionamentos de enerxia con garantia abondo e compromisc de permanencia na
subministracién. O adxudicataric asegurara o subministro de enerxia durante as 24 horas, os 365
dias do ano, que cubran todas as necesidades das diferentes actividades que poida prestar do
servizo de iluminacion publica e instalacidons municipais, A obriga de subministracién resulia
independente da de pagamento. O adxudicatario en ningin caso podera, por accion u omision das
condiciéns coniractuais que mantefia coas empresas comercializadoras, provocar o corte do
subministro as instalacions municipais, debendo, en caso de que por algunha causa se producira tal
circunstancia, renunciar ao contrato a empresa adxudicataria, de tal xeito que o Concelio poda
reconducir a situacion en tempo e forma.

- A xestibn e o pagamento actualizado das facturas de enerxia eléctrica. O adxudicatario entregara
mensualmente copia dos xustificantes de pago.

- A xestidn dos contratos coas empresas distribuidoras ou comercializadoras de enerxia.

- Domiciliacion da factura de consumo de electricidade dos suministros obxecto do presente contrato
para 0 que, no prazo maximo de 30 dias dende a firma do contrato, o adxudicataric tera
comunicado de forma fidedigna & actual compafiia comercializadora de electricidade os seus datos,
remitindo copia do escrito ao Concello. O importe do consumo de electricidade da instalacion
comprendido entre a data do dia seguinte & firma do Contrato e a data de lectura final da Gltima
factura emitida pola compafiia comercializadora de electricidade seré prorrateado e aboado poio
adxudicatario ao Concello.

- O compromiso de "garantia de confort" (temperatura ambiente, niveis de humidade, horario de
funcionamento, temperatura da auga quente sanitaria, niveis de iluminacién, etc.) mantendo as
condiciéns axeitadas a cada instaiacion, segundo se fixa no Prego e na normativa técnica de
aplicacién, asf como a normativa de prevencion de riscos taborais e as esixencias municipais.

- O compromiso dun prezo conforme ao custo unitario legal da enerxia eléctrica indispensable para
cubrir as necesidades de consumo para os diferentes equipos de funcionamento do conxunto dos
edificios obxecto do contrato e da iluminacion publica municipal.

- O adxudicatario estd obrigado a conservar os datos de consumo e de subministracion eléctrica
durante o prazo que dure este contrato. Durante este tempo, o concello podera consuitar cantos
datos sexan necesarios, e facilitaraselle, mensualmente, a facturacion correspondentie, e
anualmente, unha copia actualizada comprendendo a totalidade dos datos de facturacion en soporte
dixital, con toda a informacion relativa & facturacion, e, polo menos, cos datos que se lles aporta nos
anexos correspondentes.

- O adxudicatario levara un rexistro mensual analizado da facturacion de cada cadro de mando ou



instalacion. Este rexistro manterase durante o tempo de duracidn do contrato e entregarase ao
responsable do contrato ao final de cada ano.

- O adxudicatario podera negociar e coniratar a subministracién de electricidade das instalaciéns con
comparniias comercializadoras. Esa nova contratacion sera comunicada previamente ao responsable
do contrato como representante da Administracion.

- O adxudicatarioc asume o compromiso de garantia de confort no tocante as instalacions cbxecto do
contrato (niveis luminosos, temperatura ambiente no seu caso, horarios de funcionamento, eic),
mantendo as condicidns adecuadas a cada instalacion, segundo se establece no presente Prego.
Poderanse optimizar os encendidos e apagados de iluminacion das instalaciéns sempre gue
queden garantidas as condicions, niveis de iluminacién, uniformidade e deslumbramento, minimas
esixidas polas correspondentes normativas de aplicacion, en especial as derivadas da normativa de
seguridade & de Hixiene no traballo, e esixencias municipais particulares en cada momento da
vixencia do contrato; para tal efecto debera constar autorizacién formal do Concello para a
realizacién das mancbras gue poidan afectar ao uso das instalaciéns de forma previa 4 execucion
destas.

- As garantias de calidade na subministracion e aprovisionamento de electricidade dadas pola ESE
seran as mesmas achegadas polos organismos e as empresas distribuidoras ou comercializadoras
de electricidade.

16.1.2 Condicions de confort

En ninglin caso se rebaixaran por parte do adxudicatario as condicions de confort de cada centro, salvo
para adaptarse & normativa vixente, recomendaciéns nacionais ou internacionais, as conclusions das
auditorias ou as prescricions deste prego. Para iso, sempre que se vaia a facer unha variacion sobre as
instalacions existentes, o adxudicatario presentara un estudio que comprenda as condiciéns de confort de
partida .e as que se obteran coa implantacidn, esta variacidn serd aprobada polo Concello. Calguera
discrepancia, de caracter xeral, ou -especifica daigin punio ou posto de traballo en particular, sera
investigada pola empresa, instalando tanios elementos de medicién como sexan precisos, e facendo os
estudos necesarios, de xeito que se poda determinar a procedencia da mesma.
O mantemento de instalacidons climatizacion de consumo eléctrico non serd responsabilidade do
adxudicatario. . Tampouco sera a sua responsabilidade a xestién das temperaturas de calefaccién e
refrixeracion. Neste sentido deberanse respectar, no seu caso ( edificios con climatizacién eléctrica (calor
efou frio)), os parametros non especificos do consumo eléctrico, (temperaturas, humidade relativa, etc)
pero que estean directamente relacionados ¢o consumo eléctrico, non podendo modificalos mediante
reducions de consumo directo, salvo que se presente alternativa que non modifigue o parametro de confort
e supofia aforro de enerxia elécfrica. _

16.1.2.1 Calefaccion e refrixeracion
A tempada de producién de calor guedara comprendida entre os dias 1 de oufubro & 30 de abril. Esta
fempada supeditase a realidade ciimatoldxica de cada ano, podendo flexibilizarse o que fora necesario de
conformidade co concello, tanto en maioracion do pericdo coma na minoracion deste.
A tempada de producién de frio quedarda comprendida entre o 1 de xufio e o 30 de

Setembro. Esta tempada supeditase & realidade climatoldxica de cada ano, podendo flexibilizarse o que fora



necesario de conformidade co concello, tanto en maioracion do periodo coma en minoracion deste.

Nos intervalos de tempo non comprendidos nos pericdos de producion de frio e calor, o subministro
eléctrico aos sistemas de distribucion de aire no interior dos espazos e a renovacion quedara asegurada

No caso de intervencion no sistema de climatizacién eléctrica polo adxudicatario, este mantera nos espazos
con calefaccion ou refrixeracion, xeneradas mediante instalaciéns eléctricas, unha temperatura interior de
acordo coa normativa vixente ( RITE) en funcion da natureza'e uso dos espazos e edificios.

O servizo quedara cuberto sempre en dias e horas nas que se realice actividade dentro dos diferentes
edificios obxecto do contrato, pedendo interromperse a calefaccion e/ou a refrixeracion, cando as condicions

climatoloxicas foran termicamente favorables.
16.1.2.1.1 Limiles de Garantia de Temperaturas

No caso de intervencion no sistema de climatizacion eléctrica por parte do adxudicatario, as temperaturas
interiores de calefaccién e refrixeracion definidas anteriormente seran garantidas nas instalacions que
conten con sistemas axeitados de producion de cator ou frio, @ mentres a temperatura exterior non sexa
inferior a -5° C ou superior a 40° durante a tempada de calefaccion e refrixeracion respectivamente, na
estacién meteoroloxica mais proxima dentro da rede pertencente a Meteogalicia (CIS A Cabana), ou aquelfa
que mellor se adecGe as circunstancias climéticas do Concello. Por debaixo do devandito limite, o
Adxudicatario asegurara as mellores condiciéns de calefaccion e refrixeracion compatibles coa potencia das

instalacions e a seguridade do seu funcionamento.
16.1.2.2 Condicions a garantir nas instalacions electricas

Aseguraranse nas instalacions os niveis de iluminacion minimos en cada espazo ou local téchico
relacionado coas instalacions, segundo UNE 12464-1:2012 ou aguela gue a substitta.

Manteranse a seguinte prelacion de disposiciéns no mantemento dos parametros de funcionamento:
- Disposiciéns Normativas.
- Nivels actuais ou meilores de confort.

- Qutros parametros establecidos polo Concello.

O Adxudicatario, durante o primeiro anc de contrato instalara nos lugares e edificios precisos, acordado co
Concello, sensores luminicos para controlar o nivel luminico nas dependencias dos edificios.

16.1.2.3 Condicions a garantir na iluminacién publica
A devandita prestacion ten como fin primordial asegurar a continuidade do seu funcionamento, minimizar os
posibles perigos que poidan ocasionarse a persoas ou cousas, adecuar as instalacions as necesidades

urbanas e manter un aceptable equilibrio entre a iluminacién que se proporcione e o seu custo.

Aseguraranse 0s niveis de iluminacién minimos en cada via de acordo cos seguintes regulamentos e
normativas:



- Regulamento de Eficiencia Enerxetica en Instalacidons de Huminacidon Exterior (RD
1890/2008, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficacia enerxética en
instalacions de iluminacion exterior e as shas Instrucions Técnicas Complementarias EA-01 a
EA-O7, ou regulamento gue lie substitua).

- CiE-132 Métodos de desefic para a Huminacion estradas.

- CIE-115 Recomendacidns para calzadas de trafico motorizado e peonil.

- CiIE-136 Guia para a iluminacion de areas urbanas.

- Publicaciéon do Ministerio de Fomenio, ano 1999: Recomendaciéns para a iluminacion de
estradas e tlneles.

- Norma EN-13201-2 lluminacion de estradas.
16.1.2.3.1 Accionamento da iluminacion publica

O adxudicatario serd responsable do arranque e apagado das instalacions de luminacion publica. De xeito
xeral, o acendido producirase no ocaso, € 0 apagado no orto; non obstante, coa tecnoloxia axeitada,
poderan establecerse tramos horarios con diferentes niveis luminosos, dependendo da intensidade de uso
das vias, e sempre que 0s equipos podan discriminar varios tramos de consumo con, polo menos,
periodicidade semanal.

A iluminacion espectacular de edificios e monumentos debera permanecer acendida ata as 23.00, salvo
causas puntuais determinadas polo Conceilo. Asi mesmo, a iluminacién de Nadal estara acendida ata as
02:00 h, salvo nas datas especificas: 24 e 31 de decembro, e 5 de xaneiro, que o Concello podera

determinar que permanezan acendidas toda a noite.
Admitense 0s seguintes tipos de accionamento:

Interruptores horarios: Seran astrondmicos. A conexién e desconexidn da iluminacion
efectuarase de acordo co horario ou franxas horarias indicadas anferiormente, admitindose
unha tolerancia na realizacion desta operacidn de ata 15 minutos de adianto ou atrasoc no
arranque ou no apagado. Sera responsabilidade do Adxudicatario a realizacion das operacions

de axuste necesarias nos interruptores horarios.

Accionamento manual: So admitido en caso de actuacidons puntuais que, pola sta
excepcionalidade, non resulte axeitado cambiar a programacion dos reloxos astrondémicos. O

horario de acendido adaptarase as necesidades derivadas da ocasién.

Todas as operacidns de xestién da iluminacion pdblica haberan de ser centralizadas para o seu
controi mediante unha aplicacion informatica e sistema de telexestion que permita todas as
manobras posibles. O Concello de Ferrol debera ter libre acceso a unha réplica da aplicacion,
aos efectos de supervision e control.

Para os sistemas de regulacion de fluxo, os horarios de entrada de funcionamento destes



sistemas seran os seguinies:

- Inverno. eniraran en funcionamento 4s 2300 h ata a hora de apagamento.
- Veran: enfraran en funcionamente das 00:00 h ata a hora de apagamento.

Os sabados e as vésperas de festivos ¢ horario de regulacion de fluxo serd modificado aos
seguintes valores:

- Inverno: entraran en funcionamento as 01:00 h ata a hora de apagamento.

- Veran: enfraran en funcionamento &s 02:00 h ata a hora de apagamento.

Os sistemas de regulacion de fluxo reduciran os niveis de fluminacién ata un méximo do 50% do valor do
servizo normal. Esta reducién poderaé minorarse naguelas zonas ou vias cuxa intensidade de tréfico de
persoas ou vehiculos xustifique a sua modificacion.

16.1.3 Instalacidns de enerxias renovables

Os licitadores, ou, no seu caso, o adxudicatario, poderd propofier a instalacion de aparellos de enerxia
renovable, sempre gue a instalacion resulte beneficiosa para ¢ Concello. Para iso, podera facer uso das
infraestruturas municipais, cando, & vista do proxecto de implantacién, o Concelio, de xeito discrecional,
acepte a proposta.

Por outra banda, o adxudicatario faré as xestidns oportunas para gue o Concello lle traspase a Planta
Fotovoitaica de Mougé. A empresa farase cargo da mesma, tanto no tocante ao seu mantemento, como a
xestion dos fluxos econdémicos, cedéndolle o Concello os dereitos de explotacion mentres dure o contrato.
As caracteristicas da plania son:

CIL: £80022000008444274ATH1F001
Fot 5 kw/

RD661/2007

Cpcitn de venta: Tarifa
Grupo/Subgrupo: b11

16.2 Prestacién de Mantemento (P2)

Todos os aspectos relacionados coas instalacions obxecto do confrato, & no caso concreto da prestacion
P2, deberan quedar detallados nun plan de traballo con referencias comerciais, descricidn de medios,
procedementos, niveis de confort, particularidades de cada instalacion... que o licitador presentara na sua
oferta de cara asegurar e programar todos os trabalios que se recoilen no contrato. O devandito plan servira
de base de partida, debendo actualizarse periodicamente conforme as novas realidades da vida do contrato

e as instrucions municipais. A validez do devandito plan considérase un aspecto clave na licitacion.

16.2.1 Mantemento praventivo



O adxudicatario estara obrigado a desenvolver os irabalios de mantemento preventivo & coa periodicidade
minima sinalada que sobre os distintos elemenios das instalaciéns se indican nos Anexos Hl, Hl e IV,
cumprindo, ademais, as seguintes prescricions:

1. Reparacion de luminarias: As luminarias deterioradas seran reparadas, ou repostas cando a reparacion
a realizar non consiga uns miveis normais de eficacia e ornalo da instalacién, sendo os custos gue se
xeneren a cargo do adxudicatario, salvo que se trate de causas excluidas da Garantia Total, asumindo,
hestes casos ¢ concello o custo dos materiais precisos.

2. Limpeza de luminarias: O adxudicatario debera manter nas debidas condicidns de limpeza tddalas
luminarias, segundo a programacion dos traballos especificada no ANEXO X. Os reflectores de aluminio
limparanse cun deterxente de base acida diluido en auga, e os de piastico limparanse cunha mestura
100% de alcohol isopropilico e auga. A limpeza das partes metalicas realizarase cun produto soluble en
auga e con inhibidor da oxidacién.

3. Aparellos autbnomos de emerxencia: A empresa adxudicataria procedera & inspeccion e mantemento
dos aparellos autébnomos de emerxencia segundo ¢ especificado no ANEXQO X e, no caso dos centros
educativos, polo menos, coincidindo co inicio do periodo escolar de Setembro. Calquera anomalia no
correcto funcionamenio dos aparellos autdnomos sera reparado polo adxudicatario e a sGa costa,
incluindo lampadas, baterfas, equipos, difusores, pilofos, etc...

4. Lampadas: A empresa adxudicataria substituird, & sla costa, polo menos, tédalas lampadas que
presenten un rendemento luminoso inferior & 70% da curva proporcionada polo fabricante.

5. Equipos: O adxudicatario substituira, a sba costa, todolos equipos ou 0s seus compofientes que
presenten deficiencias no seu funcionamento. Utilizaranse elementos de, polo menos, similares
caracteristicas 6s substituidos.

6. Pintura de baculos e soportes: Deberan conservar en bo estado de limpeza e pintura, os candelabros,
soportes, baculos e columnas de toda clase. A estes efectos, anualmente procederase ¢ pintado do
20% dos soportes.

- En principio deberan pintarse con dlas mans de pintura. Previamente, limparanse de toda graxa, po e
oxidacion, quitando a costra ou pintura solta con material axeitado para esta funcion. Os desperfectos
da superficie seran recheos, lixados e pulidos. Sobre a superficie preparada aplicarase unha man de
imprimacién  que unha vez seca e endurecida permitird a aplicacion das mans de pintura
correspondentes. Elixirase preferentemente, para a realizacién de estes traballos, as estaciéns de
primavera ou veran.

7. Transformadores:Comprende o presente contrato as tarefas de limpeza, mantemento, conservacion e
reparacion dos centros de transformacion. Deberan manter ademais en perfectas condicidéns de
utilizacion tédolos elementos de proteccidn establecidos como cbrigatorios pola lexislacion vixente. Os
fraballos 0s que se refire 0 presente punito realizaranse cunha periodicidade semestral.

8. Lifas de media tension: O concello dispén de lifias de media tension propias en Mouga, Estadio da
Malata e Pcolideportivo da Malata. Incliese dentro das tarefas a de mantemento das lifias,
seccionadores, trafos de intensidadftension, etc...

9. Grupos electréxenos, Comprende o presente contrato o entretemento, conservacion, maniemento e
reparacion dos grupos electrdéxenos obxecto do contrato. InclGese neste punto as tarefas de limpeza,

comprobacion periddica de niveis, e reposicion, no seu caso dos mesmos { incluso de combustible),



posta en marcha periédica, comprobacidn de tensidns, intensidades, revision de cadros, elementos,
etc... A periodicidade dos traballos serd semestral, nos colexios ou edificios de uso estacional farase
coincidir unha das revisions antes do comezo do curso ou da tempada de uso.

10. Liflas de alta tension: Comprende os traballos precisos para manter as lifias de aita tension, propiedade
do Concello, segundo a normativa en vigor.

11. Limpeza e acondicionamento dos centros de mando e reguladores: Todalas partes eléctricas dos cadros
de mando e reguladores se inspeccionaran , comprobaran e pofieran a punto, comprobando os equipos
de control, aparelios de medida e proteccion, contadores, autdématas, armarics e tédolos demais
elementos para o axeitado funcionamento do acendido & apagado das instalaciéns,

Aos contactores faraselles unha inspeccién xeral das stuas partes metalicas, limparanse e alifiaranse.
Comprobaranse os compofientes do circultc magnético con especial atencidon & bobina, facendo
funcionar e accionar a armadura manualmente para comprobar o seu correcto funcionamento.

Todalas partes eléctricas e metalicas dos cadros limparanse con compofientes axeitados, empregando
pistola de aire, con especial atencion as pechaduras e bisagras das portas, que se engraxaran e se
asegurara o perfecto funcicnamento. As pechaduras que asi o precisen, seran substifuidas por cutras
de, polo menos, a mesma calidade, e sempre do modelo aprobado polo Concello.

Asi mesmo, revisaranse as portas e demais partes da envolvente do cadro, reparando os desperfectos
atopados, como aboiaduras, roturas, mirilias, etc... Comprobarase o estado da pintura, repasando en
¢aso preciso,

12. Limpeza e acondicionamento da obra civii Coa periodicidade minima indicada nos anexos
correspondentes, @ sempre que sexa detectada a necesidade, levarase a cabo a conservacion das

canalizacions, arquetas, cimentaciéns, e todolos elementos de obra civil existentes.
16.2.2 Mantemento legal.

QO adxudicatario levara a cabo, ao seu cargo, as actuacions precisas de mantemento técnico legal sobre os
equipos e instalacions eléctricas, segundo as especificacions normativas correspondentes; asumindo todos -
os traballos e os custos precisos para legalizar as instalacions, e mantelas legalizadas durante o periodo
contractual, en particular en relacién coas inspeccions periodicas.

A estes efectos, o Adxudicatario entregara un plan de Mantemento Técnico-Legal das instalacions que
recolla as actuacions a desenvolver desde o punto de vista das tarefas necesarias para a sua realizacion e
da documentacidn para levalo a cabo. Propofierd na sita oferta o programa de actuacion de mantemento
técnico-legal que estime axeitado 4 realidade das instalaciéns do contrato.

Sera responsabilidade do Adxudicatario a notificacion aos Servizos Técnicos Municipais de calquera cambio
de lexislacion durante a vixencia do contrato, que obrigase a modificacion total ou parcial das instalaciéns e
dos equipos ou da sistematica do mantemento preventivo, corrective ou técnico-legal, sendo, en calquera
caso, esta Gltima sempre por conta do Adxudicatario.

16.2.3 Mantemento correctivo.

O adxudicatario ven obrigado & localizacién e reparaciéon, pcla sla conta, de cantas avarias podan

ofixinarse nas instalaciéns obxecto deste concurso, con independencia da orixe das mesmas, salvo



naqueles excluidos da garantia {otal, nos que se lle aboaran ac contratista o importe dos materiais.

A reparacidn das avarias realizarase dentro do prazo maximo de vintecatro (24} horas, contadas a partir da
comunicacion & adxudicatario do fallo, ou da deteccidn polo propio adxudicatario da incidencia, salvo que a
orixe da anomalia ¢ constitla unha avaria que impida a sta normal reparacién neste prazo. O anterior
sempre que non concorran condiciéns de perigo ou urxencia, casc ho que se procederd a amafar a
instalacion de xeito inmediato. Ademais das que podan afectar & seguridade das persoas e das cousas,
consideraranse situaciéns de urxencia calguera avaria nas insfalacions eléctricas dos edificios que motive a

paralizacion do fraballo ordinario do mesmo.

Cando a avaria, polas suas caracteristicas, afectase a fres ou mais punios de luz consecutivos, e sexa
necesario un tempo de reparacion que supere as 48 horas, o adxudicatario estara obrigado a realizar pola
stia conta, unha instalacion provisional, con tendido de cables, substitucion de compofientes, efc, que

permita, polo menos, unha restitucion cualitativa do 50% dos niveis de iluminacién normais na zona.

A reparacion das avatias comprendera, ademais da substitucidn, no seu caso, dos elementos avariados, a

comprobacion da eliminacién das causas da avaria, evitando a sla repeticion.

A deteccion de avarias poderd ser realizada polo Responsable do Contrate, ben directamente ou ben a
través da inspeccién municipal, pola Policia Municipal ou outros departamentos municipais gue se podan
designar, polos cidadans ou pola propia empresa. A estes efectos, o adxudicatario queda obrigado a manter
un portal de avise de incidencias para cidadans e servizos municipais mediante acceso web, e a integrarse
no sistema de atencidn a queixas e suxerencias desenvolvido polo Concelio a través da oficina de Atencion
Cidada. O portal web estara dispofiible no primeira mes dende ¢ inicio do contrato. Igualmente existird un
servizo telefénico gratuito de garda nas oficinas do adxudicatario ao longo das 24 horas do dia e os 7 dias
da semana que reciba os avisos e reclamaciéns, dotado de gravador de chamadas, que lle permita gravar o
informe sobre a anomalia denunciada, e de sistema de comunicacion para pofier en cofiecemento dofos -
equipos de garda a deficiencia. O Concello podera examinar, cando o considere pertinente, as cintas
gravadas, para o cal deberan ser almacenadas ata que non se autorice a sla destrucidn por parte do
Concello. A difusidn deste ndmero de teléfono sera obriga do contratista, debendo, entre outros incluir esta
informacion nos vehiculos do servizo. O servizo telefénico estara dispofiible dende o primeiro dia de inicio
do contrato.

A partir das chamadas recibidas, o adxudicatario creara un rexistro electronico onde se reflectira a data e a
hora de cada chamada, o aviso recibido e as accions realizadas para emendar a posible avaria. Este
rexistro estard permanentemente actualizado e a disposicién do Concello a través do portal web.

Nos casos que impliguen o tratamento de datos de caracter persoal deberase respectar na sua integridade
a lei organica de proteccion de datos de caracier persoal ("Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal’}, & a stla normativa de desenvolvemento, en conformidade co
establecido na disposicién adicional vixésimo sexta do TR-LCSP.

16.2.4 Conservacion e entretemento do material,



O adxudicatario deberd manier en bo estado de conservacion e ornato tédoics equipos e instalacions as

gue se refire este prego.

Os materiais e elementos que sexa preciso repofier ou substituir, deberan ser de analogas caracteristicas e
calidade és primitivos, o que sera comprobado polo Responsable do contrato, que poderd rexeitar 0s
materiais que non cumpran estas condiciéns. Cando non sexa posible a substitucion de elementos por
outros de idéntica calidade ou caracteristicas, o concello determinara os modelos ou caracteristicas
minimas dos elementos ou instalacions a utilizar.

O Concello resérvase o dereito de seleccionar e recuperar para o seu patrimonio agueles elementos
construtivos ou materiais gue procedan de edificios obxecto de reforma ou reparacion € que haxan de ser
substituldos, sen que iso supofia indemnizacion nin compensacion algunha para a empresa adxudicataria,
No seu caso, o adxudicatario asumira os custos de traslado e transporte ata lugar de emprego ou vertedeiro
gue defina o Concello, sempre dentro do ambito comarcal.

16.2.5 Mantemento do factor de potencia

O adxudicatario mantera o factor de potencia das instalaciéns, en todo momento, segundo a lexislacion

vixente. O adxudicatario ven na cbriga de compensar cada punte de luz individualmente ata este valor.

16.2.6 Servizo de garda.

A empresa adxudicataria contara, fora da xornada laboral establecida, cun servizo de garda permanente,
provisto de teléfono mobil, para atender cantos avisos, consultas e ordes lle sexan comunicados poio
Concedio, a fin de proceder, se é posible, & reparacion das anomalias detectadas, asi como, no seu caso,
informar das mesmas ao Responsabie do Contrato. Estara formado per dias persoas, -detadas dun vehiculo -

lixeiro e de medios materiais para o desenvolvemento do trabalio.

Con independencia do servizo de garda contratade, a existencia dun sector sen funcionamento, ou, en
xaral, sempre que se aprecien circunstancias que impliquen perigo ou necesidade de urxente reparacion,
debera o adxudicatario proceder & inmediata subsanacién da anomalia, comunicandoo, en canto sexa
posible, 6 Concello.

En casos de alerta meteoroloxica ou forza maior podera o Concello ordenar a dispofibilidade de ata a
totalidade dos medios adscritos ao servizo.

16.2.7 Roubo de electricidade
A empresa adxudicataria debera desconectar de inmediato as instalacions alleas & rede das instalacions

que puideran estar conectadas 4 mesma de forma fraudulenta, exercendo, no seu caso, as accions legais

oportunas.



16.2.8 Obras realizadas por terceiros.

A empresa esta obrigada a detectar e comprobar a realizacion de calguera trabalio allec 4 Rede de Alumado
Publico, realizado por outras empresas & que poidan afectar 4 mesma, pofiendo diariamente en
cofiecemento do Concello as incidencias que por esies molivos se podan producir.
En ningin caso o Concello sera responsable dos danos que se peidan ocasionar por esies traballos,
debendo a empresa facer fronte a reparacion e costo dos citados danos, podendo facer uso en calquera

momento das reclamacions a terceiros que houbese fugar.
16.2.9 Inspeccions das instalacions

O Adxudicatario efectuara as inspeccions necesarias co fin de descubrir avarias ou situacidns que poidan
ocasionar deficiencias na prestacion do servizo ou accidenies a persoas ou cousas. Todas as inspeccions
das instalaciéns correrdn a cargo do Adxudicatario, que serd o Unico respensable da calidade das mesmas,
sendo posible a aplicacion de penalidades si, mediante comprobacién, directa ou indirecta, do Responsabie
do Contrato, ou pola colaboracion da Policia Municipal ou dos propios vecifios, observasese que os partes
que se facilitan non atenden & realidade, ou que os traballos preventivos efectuados non satisfan a calidade
esixida pola boa practica.

O Adxudicatario obrigase a comunicar acs Servizos Técnicos Municipais, dentro dun prazo de 24 horas,

calguera deterioro, avaria ou accidente.

Os traballos correspondentes & correccion das condiciéns insatisfactorias observadas seran programados e

normalizados como as demais operaciéns de conservacion preventiva.
a) Inspeccion operativa diaria

A comprobacion diaria do arrangue das instalacions sera efectuada na suta tofalidade durante un tempo

maximo de dlas horas, contadas dende ¢ momento do arrangue tedrico.
b) Inspeccién nocturna de punfos de luz

Unha vez por semana realizarase unha inspeccion visual nocturna de todas as instalacions de iluminacion

plblica para detectar as lampadas gue estean fora de servizo, ou por debaixo do seu nivel atil.
¢} Inspeccién ditirmna

O adxudicatario daré partes semestrais do estado dos soportes, reposicidnsg do pavimento, portas de
béculos, tapas de arquetas, colocacion e estado das luminarias, conexiéns en sopories e sobre fachads, e
en xeral, de todos os elementos ou compofientes visibles das instalacions de iluminacion.

Asi mesmo, tamén con frecuencia semestral, o Adxudicatario estara obrigado a detectar todos agueles

puntos de luz afectados polo arbolado ou vexetacion, ou calguera outro obstaculo, de xeito tal que gueden



notoriamente alteradas ou diminuidas as funcions propias do mesmo, cbrando en consecuencia, ou
aportando informacion suficiente ( plano de situacion, folografias de estado real e identificacién de parcela
catastral), que permita ac Concello incoar expediente administrativo para que se proceda a coriar ou
aplomar as arbores que provocan o problema. En casos puntuais, nos que non sexa precisa a utifizacion de
medios especificos, procedera ao aplome a mesma empresa adxudicataria.

d) Inspeccion de centros de mando

Trimestralmente inspeccionaranse todos 0s centros de mando e comprobaranse, revisaranse, repofieranse
e pofieranse a punto os contactores, interruptores diferenciais, conexions, fusibles, reloxos horarios,

reguladores, asl como os equipos de regulacion onde estes existan.
e}Inspeccién de nivels de iluminacion

Efectuaranse mediciéns masivas da iluminancia nas rias mediante luxdmetro sobre vehiculo. Os licitadores
propofieran na sta oferta un plan de inspeccién dos niveis de iluminacion destinado & comprobacioén dos
niveis de confort e visibilidade do comxunto & iluminacién publica analizada en fases ou seclores. O
devandito plan podera sufrir axustes de planificacién e medios compatibles coa oferta do licitador por parte
municipal. Na elaboracién do plan programaranse, como minimo, unha revision inicial, e unha cada cinco
anos do contrato ou fraccion, asi como despois das limpezas de luminarias ou das reposiciéns masivas de
lampadas. Non obstante o anterior, poderdn demandarse mediciéns, puntuais e localizadas, motivadas por
asuntos varios, como estudos, proxectos, atencién a reclamacions, etc..., en cuxo caso, ten a obriga a
empresa de, sen custo algun.

Con independencia do anterior, o Concello, cando asi o estime convenienie, podera inspeccionar as
instalaciéns, cotexando os resultados da inspeccion cos que figuran nos informes do adxudicatario. A

reincidencia na falta de veracidade dos mesmos sera motivo de sancion grave.
16.2.10  Probas técnicas das instalaciéns.

A empresa revisara ao seu cargo as novas instalacions realizadas por terceiros antes da s(ta recepcion polo
Concello, a quen informara da bondade da execucion das mesmas ou das deficiencias apreciadas.

Para a inspeccion das instalacions, o contratista debera subministrar todolos Utiles e ferramenta necesarios
para a mesma (aparatos de medida, control, etc.), asi como o persoal preciso para o apoio nestas tarefas,
sen que tefia dereito 6 aboamento de cantidade algunha por estes traballos.

16.2.11 Qutros traballos

O adxudicatario deberd acometer, cando asi lle ordene o concello, operacions que, sen que se podan
encadrar noutros puntos deste art. si que se podan encadrar na especialidade, en calidade de empresa de
servizos eléctricos contratada poio Concello. En todos estes traballos serdn por conta do adxudicatario os

custos de man de obra e medios utilizados. O Concello so aboard ou, no seu caso, subministrara, os



materiais gue sexan precisos. En moitas ocasidns, existe dispofibilidade de materiais como luminarias,
brazos, columnas, etc..., procedentes de derribos, ou retiradas de instalacidns. Coa finalidade de aproveitar
estes materiais, 0 Concello podera, sempre que asi 0 estime oportuno, dispofier deles para a execucion dos
fraballos gue lle sexan encargados & empresa adxudicataria.

16.2.11.1 Acendidos e apagados das instalacions.

O adxudicatario estara obrigado 6s acendidos e apagados parciais ou totais das instalacidéns. Esta obriga
enténdese referida a calquera momento do dia e da noite.

16.2.11.2 Modificacién da sifuacion dos puntos de luz.

O adxudicatario vira obrigado a variar a situacidn dos puntos de luz, ben por obras ou por oufras

necesidades que podan determinar a conveniencia do cambio.

16.2.11.3 Cambios nos horarios de funcionamento.

O contratista debera proceder, e 6 seu cargo, a modificacion nos cadros que o concello poda ordenarlle no
tocante Os horarios de funcionamento das instalacions, tanto por regulacion de fotocélulas como de
programacion de reloxos, con independencia das posibles consecuencias que se podan derivar sobre o
prezo do contrato.

16.2.11.4 Cambio na programacion de reguladores

O contratista deberd proceder a modificacion dos reguladores gue ¢ concello poda ordearlle no tocante s
tempos de ciclo, fase e reparto.

16.2.11.5 Desmontaxe de instalacions

O adxudicatario procedera & desmontaxe e retirada total ou parcial das instalacidns, ben por non ser
axeitadas para o servizo ou ben por non ser xa necesarias, Da relacién de materiais desmontados pasarase
parte de traballo a Direccidén Técnica 6 dia seguinte & producirse & desmontaxe,

16.2.11.86 Pequencs traballos

O adxudicatario procedera a realizacion de pequenos frabailos de natureza eléctrica, cando o importe total
dos fraballos a realizar sexa inferior ¢ limite legal establecido para o contrato menor. Nestes casos

aboaraselle 4 empresa o importe dos materiais, debendo asumir a adxudicataria os de man de obra e de
medios materiais.

Para avaliar os importes dos traballos a realizar, o adxudicatario debera presentar, nun prazo non superior a

unha semana, salvo que da urxencia do caso se derive o cumprimento dun prazo menor, que, en calquera



caso non podera ser inferior a 24 horas, un presuposto total da actuacion precisa, axustandose 0s prezos
ofertados polo adxudicatario de entre os comprendidos no Anexo IX tras aplicarlles o coeficiente de baixa
ofertado, ou, caso de non existir a partida, a prezos netos de mercado.

Do importe total presupostado, soamente lle serd aboadeo & adxudicatario a parte correspondente s
materiais, por entender que os custos de man de obra e medios auxiliares estan comprendidos dentro do
contrato.

16.2.11.7 Instalacién e desmontaxe de motives de nadal.

A empresa adxudicataria levara a cabo, 4 sla costa, a iotalidade dos iraballos de montaxe e
desmontaxe dos motivos de Nadal que instala o Concello en Prazas e Rias de Ferrol. IncliGese no
ANEXO VI, como referencia, a relacion de motivos que poslte o Concello de Ferrol. O Concello se
reserva a posibilidade de aumentar o nimero nun maximo de 20% de unidades. A empresa procedera,
ademais, previamente & instalacion, & revision, reparacion, ou, no seu caso, reposicion, pola sua conia,
dos elementos precisos, de xeito que o numero de motivos e as sdas caracteristicas permanezca
constante tdédolos anos.

En calguera caso, debe preverse a substifucion total dos motivos cada dez anos. A tecnoloxia dos

novos elementos sera tal que combine axeitadamente consumo enerxético e espectacularidade.
16.2.11.8 Fastas de Ferrol.

A empresa adxudicataria ievard a cabo a totalidade dos traballos de montaxe e desmontaxe dos
elementos: cadros e lifias, proxectores, tomas de corrente, etc.., excluindo os gastos de enerxia, que
correran por conta do Concelio, precisos para a organizacion das Festas de Ferrol, Feira Medieval e
Pepitas, Magostos, Sardifiadas, etc... Incliese no ANEXO Xl, como referencia, a relacion de
instalacions precisas realizadas en pasados anos. -

16.2.11.9 Semana Santa

incllense neste apartado os traballos de asistencia a Organizacion das actividades que anualmente se
levan a cabo con motivo da celebracion da Semana Santa. No ANEXO Xl , como referencia, incllense os
traballos que foi precisc levar a cabo nos pasados anos.

16.2.11.10 Outras celebracions
Incliense neste apartado os traballos de asistencia @ organizacion daquelas celebracidns que, propostas
polo Concello, ou por agrupacions ou asociaciéns de todo tipo, en caiquera caso coa colaboracion do
Concello, celebran actuacions de caracter popular, gastrondmico, cultural, ladico, etc, como Antroido,
magostos, feira medieval, concentraciéns, e outras. Incliense, a costa do adxudicatario, os traballos
precisos para dar alimentacion eiéctrica aos eventos. En caso necesario, empregarase grupo electroxeno de
capacidade axeitada, que sera atendido, directa u indirectamente, polo adxudicatario. No Anexo X1, como

referencia, inclliense os traballos que foi preciso levar a cabo no pasado ano.



16.2.11.11 Praias

Incliese neste apartado os traballos de montaxe e desmontaxe da alimentacion eléctrica e megafonia nas
praias de San Xurxo, Covas, Punta Penencia e Donifios. No ANEXO X1, como referencia, incliense os

traballos que foi preciso levar a cabo nos pasados anos.
16.2.11.12 Instalacions de voz e datos

O adxudicatario levara a cabo pequenos trabalios de instalacién de cableado, bases, canaleta, e outros
elementos precisos para levar a cabo pequenos traballos de instalacion de rede, tomas de dafos, etc. Os
traballos non inclien, de ningiin modo, aqueles relacionados coa programacion ou xestién. No ANEXO Xl ,

como referencia, incldense os traballos que foi preciso levar a cabo nos pasados anos.
16.2.11.13 Emision de boletins de instalador

Si, como consecuencia dos fraballos realizados pola empresa, fose precisa a emision de boleting, o
adxudicatario emitira e tramitara, sen carge algdn para o concello, os 35 primeiros por cada ano, A partir
desta cantidade, o adxudicatario tera a obriga de expedicion e tramitacion dos boletins, sendo aboados polo
concello os importes relacionados coa tramitacion gue sexan efectivamente xustificados polo adxudicatario.

Non se incltie dentro da obriga a de aboar os gastos de enerxia, que serdn aportados polo Concello.

16.2.11.14 Termografias
Polo menos inicialmente e cada ano, realizaranse termografias dos cadros mais importantes co fin de

cofiecer o seu estado de mantemento,

16.2.11.15 Varios
Inclie o conirato a realizacién de todos aqueles traballos que estean relacionados dalgin xeito coas
instalacions eléctricas municipais, de tal maneira que o contratista non devengara importe alfgin pola sta
realizacion, salvo no relative 6s materiais, que seran aboados 6 contratista os prezos establecidos no
contrato regularizado, ou, no seu defecto 6s prezos de mercado. As actuaciéns a contemplar neste apartado
seran: asistencias as inspeccions regulamentarias, asistencia técnica para a realizacién de estudios e
proxectos puntuais, tramitacion de legalizaciéns de aparellos({ contadores, efc...) e instalaciéns, instalacion e
desmoniaxe de tomas de corrente, instalacién e desmontaxe de sinais luminosos en valados. Ademais
estaran incluidos no contrato no ANEXO X1, os traballos que foron precisos levar a cabo nos pasados

anos.
16.3 Prestacion de Garantia Total (F3)
A cobertura do servizo de garantia total dos equipos e instalacions obxecto do presente prego incluiran a

man de obra e desprazamento de todas e cada unha das operacions de calquera indole realizadas sobre

calguera instalacion e equipo asi como o material, eguipos ou repostos necesarios para levar a cabo as



reparaciéns ou renovaciéns necesarias. E dicir, o concepto de garantia total abarca todas as operacions,
custos, medios e recursos gque sexan necesarios para proceder adecuadamente a prestacion con cargo ao
adxudicatario.

A empresa conservara constantemente en funcionamento e en bo estado o material e os compofientes das
instalaciéns, facendo cantas reparacions ou reposicidns sexan necesarias, & maior brevidade e sen
necesidade de requirimento previo, calquera que sexa a causa gue o motivou. En xeral, as avarias deberan
ser reparadas segundo o indicado na Frestacion P2.
Si durante a vixencia do contrato se modificasen os elementos das instalacions ou se adoptasen novos
sistemas de control das mesmas, a empresa quedara obrigada a aceptar a conservacién dos mesmos. A
reposicion dos diversos elementos efectuarase con materiais das mesmas caracteristicas e calidades como
minimo similares aos primitivos, os cales seran comprobados polo Responsable do Contrato, que podera
rexeitar os materiais gue non cumpran estas condiciéns. Asi mesmo, as soluciéns adoptadas nas tarefas de
mantemento e reposicidén deberan gardar a estética e a uniformidade do resto das instalacions do area.
No caso de que o Concello considere que o material a repofier é de caracteristicas anticuadas ou non
axeitadas as circunstancias do momento, podera esixir & empresa gue os substitia por produtos axustados
as actuais tecnoloxias.
A empresa queda obrigada a locaiizacién e reparacion ao seu cargo de todas as avarias que poidan
orixinarse nas instalacidns obxecto deste contrato sobre as que se afecte esta prestacion. Todos os
materiais e repostos hecesarios para as reparacions, tanto preventivas como correctivas, dos equipos
principais seran subministrados e con cargo ao adxudicatario, sexa, cal fora o seu importe. Para iso, 0
adxudicatario debera real'izar a xestion de repostos e materials, para conseguir a maxima rapidez nas
reparacions. As pezas remprazadas en reparacions efou revisions seran retiradas por parte do
Adxudicatario, que, sen custo adicional, tamén serd o encargado das operacions de desmontaxe, transporte
e provision segundo instrucidns municipais, sen que iso supofia obxecto de reclamacion algunha no
contrato.
O licitador na sta oferia debera desenvolver dentro do prexecto técnico un plan especifico en materia da
prestacién P3. O devandito proxecto debera contempiar exhaustivamente o alcance, desenvolvemento,
recursos, capacidade, caracteristicas, medios, equipos, gue estean suxeitos a dita prestacion, asi como as
previsions que o desenvolvemento do contrato poidan derivar en materia desta prestacion. Neste sentido
considéfase, xunio coa prestacion P2 aspecto clave do modelo de servizo a prestar, polo que se requlirira do
licitador unha exhaustiva adecuacion técnica destas prestaciéns.
Estaran excluidas da garantia total as reparacions ou actuacions necesarias derivadas de:

«  Fendmenos climatoldxicos adversos( en particular o raio}.

«  Actos vandalicos sobre os equipos. Debera demostrarse que a avaria ou o incidente foi producida

por tal causa.
= Roubos de material.

«  Cambios normativos que impliquen substitucions ou reformas nos aparellos.

« Reformas promovidas polo Concello de xeito unilateral.

Si estd incluida a reparacién de desperfectos derivados de accidentes de trafico, ainda de causante

descoRecido, con independencia das actuacions legais que poda levar a cabo o adxudicatario ao obxecto de



resarcirse dos custes que {ales accidentes ile supdn.
16.4 Prestacion Mellora da Eficiencia Enerxética (P4)

Un dos aspectos fundamentais do presente contrato o constitiie o feito de promover a eficiencia enerxética
nas instalacions relacionadas no seu émbito. A estes efectos, os licitadores deberan presentar un proxecio
técnico econdmico ou plan de eficiencia enerxética especifico, acorde coas particularidades deste contrato,
de forma tal que se valoren as medidas de eficiencia enerxética a implantar na correcta execucion do
mesmo. Estas medidas viran perfectamente determinadas en prestaciéns, alcance e prezo, e deberan
basearse en propostas e datos reais, tomando como referencia as circunstancias enerxéticas contidas na
informacién que se aporta, correspondente ao Ultimo ano. A proposta de medidas que estean baseadas en
suposicions irreais ou intencionadamente distantes da realidade poderan invalidar por completc a proposta
técnica neste apartado, e as medidas que podan inducir a indeterminacién nos seus plantexamentos, non se
teran en conta na analise da oferta.

Tomaranse como base de partida os datos de consumo e os resultados das auditorias e traballos realizados,
que se incluen como Anexos, € presentaranse as actuacions a realizar con detalle por cada CUPS, de
forma que se poidan avaliar a nivel municipal, os aforros de cada unha por comparacion entre a situacion
orixe e a proposta na oferta durante a vida da mesma.

Os licitadores propofieran a realizacion daquelas obras de mellora e renovacién que supofian un aforro en
termos enerxélicos, e que seran execuiadas, custeadas e financiadas polo adxudicatario mediante os
aforros enerxéticos obtidos durante a vixencia do contrato. As propostas realizadas deben promover a
maxima eficiencia enerxética, e ser compatible cos niveis de calidade e confort das instalacions, asi como
coa viabilidade t{écnico-econdmica do contrato. Por esie motivo avaliaranse aguelas propostas tendentes a
mellorar a eficiencia enerxética da mellor forma posible, incorporando aquelas propostas cun retorno da
inversion suficiente sen incrementar o custo do servizo.

Co remate do contrato, as instalacions executadas pasaran a ser propiedade do Concello, sen ningtin tipo

de custe ou recargo, e en perfecto estado de funcionamento e adecuacion normativa.

Con independencia das actuacions planificadas que se podan prever por parte dos licitadores no estudo
econdmico a presentar, indicado anteriormente para concorrer & licitacion, o adxudicatario podera someter 3
aprobacion do Concello de Ferrol calquera actuacion relacionada coas instalacions enerxéticas, e en
calquera momento da vida do confrato, sempre que, da andlise econdmica da inversion proposta se deriven
maiores retornos para o Concello, @ que, en caso de aprobacion, seran executadas e custeadas polo
adxudicatario, adaptandose o estudo econdmico inicial as circunstancias economicas derivadas das
inversidns realizadas, de xeito que, quedando garantido o beneficio do licitador, a nova situacion redunde
tamén en nunha maior economia para o Concello. Serd a cargo do adxudicatario a xestion durante o
periodo de contratacion das inversions realizadas nas instalacions eléctricas, asumindo o risco no ¢aso de
non acadar os periodos de retorno e amortizacion da inversion.

O sboamento da fotalidade das obras e instalacions derivadas desta prestacidén corresponde ao
adxudicatario, incluindo a redaccion, no seu caso, dos correspondentes proxectos de obras, que deberan

ser verificados e aprobados polo Concello, debendo axustarse ¢ establecide nos arts. 123 e seguintes, do



Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Coniratos do Sector Publico. Seran tamén de conta do adxudicatario os custos derivados da direccion de
obras, estudo de seguridade e salide, estudic xeotécnico legalizacidns e, en xeral, tédolos gastos asociados
as inversiéns a realizar.

A definicion das propostas e proxectos técnicos deberd ser previa 4 execucidn de tddalas obras e
instalacions, quedando en todo casc comprometido o adxudicatario a non efectuar ningunha modificacion
nas instalacions (ou execucion de ningunha obra) sen a autorizacidén previa municipal ou, no seu caso,

aprobacion do correspondente proxecto técnico.

Todos os materiais teran que ser de primeira calidade, por iso serd necesario que na oferta tecnica se
presente un dossier técnico/comercial de cada un dos materiais que se prevé empregar, asi como
catdlogos, certificados de homologaciéns e toda a informacion necesaria sobre os materiais. Non se utilizarg
ningun material que non cumpra normativas vixentes scbre iluminacion nin esixencias municipais adicionais
que se establezan, en especial as relativas a intencion do Concello de acadar unha certa uniformidade nas
instalacions de iluminacidn publica na cidade, limitando a instalacion de apareflos concretos a barrios ou
zonas de barrios de certa extension, de xeitc consensuado co Concello.
Débese contemplar:
»  Detalle das luminarias, lampadas, centros de mando e equipos auxiliares que se prevea instalar, asi
como das stas potencias (especificacions tecnicas).
« Eficiencia das lampadas e equipos auxiliares a utilizar, rendemento das luminarias, fluxo hemisferico
superior instalado.
«  Medidas propostas para a mellora da eficiencia e aforro enerxgtico, asi como para a limitacién do
resplandor luminoso nocturno e reducion da luz intrusa ou molesta.
= Calculo da eficiencia enerxética da instalacion, para cada unha das soluciéns adoptadas, para cada
via do municipio ou polo menecs as mais significativas e normalizadas extrapolando os datos ao
resto.
+  Xustificacion do factor de mantemento empregado nos calculos segundo o REEIAE.
»  Cualificacion enerxética da instalacion en funcion do indice de eficiencia enerxética.
= Descricion técnica das luminarias propostas.
« Descricidn técnica do sistema de telexestion e control proposto.
« Garantia de funcionamento das instalaciéns.

«  Proposta dos programas de regulacion a aplicar nas distintas vias do municipio

Este apartado valorarase notablemente, xa gue da calidade do material substituido gozara o Concellc unha
vez finalizada a vixencia do presente contrato, toda vez que, ac finalizar o prazo confractual, .tddolos
investimentos propostos polo adxudicatario na sa oferta reverteran ac concello, en condicions razoables de
utilizacion, atendendo a un correcto mantemento e a depreciacidon normal derivada do uso, sen que a

empresa contratista tefia dereito a recibir contraprestacion ningunha por este motivo.

Estas obras deberanse executar dentro dos dous primeiros anos da execucion do contrato.



Mensualmente, o adxudicatario presentara un informe das substitucions realizadas e das pendentes de

realizar, cunha planificacion detallada.

16.5 Melloras. Prestacion Obras de Mellora e Renovacién das instalacions

Neste apartado os licitadores indicaran as obras de mellora e renovacion das instalacions, totais o parciais,
que se comprometen a financiar e executar durante o pericdo contractual. As actuacions a valorar seran as
indicadas a continuacién:

1. Obras de instalacién de iluminacién piblica segundo as especificacidons contidas no documento:

Proxecto de Normalizacion del mobiliario urbano de ia Magdalena.

2. lluminacidn espectacular dos seguintes edificios:
Biblioteca Pza de Espafia.
Centro Culturat Torrente Baliester.
Mercado da Magdalena- Peixeria.
Pazo Municipal

Teatro Jofre

L S

Auditorio Municipal

As obras levaranse a cabo sen custe para o Concello salvo no que se derive do estudo economico previsto
na oferta, sendo o aboamento da totalidade das obras e instalacidns derivadas desta prestacion
correspondente ao adxudicatario, incluindo a redaccién e tramitacidén, no seu caso, dos correspondentes
proxectos de obras, que deberan ser verificados e aprobados polo Concello, debendo axustarse &
establecido nos arts.123 e seguintes, do Real Decreto l.exislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba o texio refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, e os custos derivados da direccion de
obras, esiudo de seguridade e salde, estudio xeotécnico, legalizacions, probas de calidade, adecuacions
sobre as instalacions existentes, conirois,e, en xeral {6dolos gastos asociados as inversions a realizar,

A definicién das propostas e proxectos técnicos deberé ser previa & execucién de tddalas obras e
instalacions, guedando en todo caso comprometido o adxudicatario a non efectuar ningunha modificacion
nas instaiacions {ou execucion de ningunha obra) sen a autorizacién previa municipal ou, no seu ¢aso,
aprobacidon do correspondente proxecto técnico.

Estas. obras de mellora e renovacion deberanse executar dentro dos dous primeiros ancs da execucién do
confrato. Excitiense dos prazos de execucion os relacionados coa tramitacién perante Organismos de
permisos, sempre que se mantefia por parte da empresa a proactividade na consecucion dos mesmos,

A calidade dos equipos instalados e o desefio das instalacidns se corresponderan coa documentacion de
referencia das actuacions, e, dentro destas premisas, deberan permitir as instalacions alcanzar o méximo
nivel posible en eficiencia e aforro enerxético asi como a fiabilidade no tempo das instalacions.

Os equipos que se instalen como consecuencia desta prestacién seran propostos polo Adxudicatario e
aceptados, no seu caso, polo Concello a traves do Responsable do Contratc. Non podera ser instaiado
ninglin equipo gue non conte co visto bo do Concello.

A empresa xestionara a execucién, posta en marcha, probas e legalizacion das novas instalaciéns de
acordo co calendario incluide na oferta, e inspeccionara e supervisard pola sla conta as fases de

subminisiro, montaxe e posta en marcha da nova instalacién e das stas probas de funcionamento,



asumindo as responsabilidades que se puidesen derivar por calquera dano efou prexuizo ocasionado, xa
sexan directos ou indirectos que puidesen causarse no proceso de renovacion da instalacion por ela mesma
ou polos seus Provedores.

O calendario de execucion, posta en marcha e probas podera ser modificade de mutuo acorde enfre a
Empresa e o Concello, no caso de que concorresen causas de forza maior ou xurdiran imprevistos que
impedisen o cumprimento dos prazos iniciaimente estipulados.

A aceptacion da nova instalacion por parte do Concello tera lugar unha vez se verifique 0 seu correcto e
axeitado funcionamento, mediante a realizacion das probas adecuadas para cada equipo € para o conxunto
de instalacion. Ditas probas seran realizadas baixo a responsabilidade da Empresa e dos seus Provedores
en presenza do Responsable do Contrato, gue podera acompafiarse de persoal tecnico experto.

Non tera lugar a aceptaciéon da nova instalacion cando, durante a realizacion das probas de funcionamento,
se puxera de manifesto calquera tipo de deficiencias, defectos, fallos efou anomalias derivadas dun
incorrecto desefio, vicios ou defectos dos elementos ou equipos que conforman a nova instalacion,
montaxe, posta en marcha ou medicions luminotécnicas da mesma.

Unha vez subscrito a Acta de Recepcidn parcial, a Empresa asume as responsabilidades de xestion,
mantemento e garantia da nova instalaciéon nas mesmas condicions contempladas no Contrate para as
Prestacions P1, P2 e P3.

En virtude do pactado no presente prego & no contrato, a finalizacién do mesmo todos os elementos e
compofientes adquiridos pola Empresa para a nova instalacidn, seran propiedade do Concello. En
consecuencia, a Empresa adxudicataria non podera contraer préstamos, tomar créditos nin asumir
obrigacions de ningunha clase polas que calguera elemento das instalacidns, ou as instaiaciéns no seu
conxunto, poidan quedar afectadas como garantia de cumprimento das mesmas.

A elaboracion dun plan especifico de esta actuacion de mellora comprendera o desenvolvemento exhaustivo
das propostas e proxectos técnicos que cada unha das medidas desta prestacion inclia cada licitador no
seu modelo de desenvolvemento. A falta de concrecién nas propostas, cambios, analises estudos ou
referencias nas propostas destas actuacions ou nas gue puidese incluir o licitador podera facultar &
administracion contratante a ordenar a non execucion das mesmas sen que por iso o licitador tefia dereito a
reclamacion ou indemnizacion algunha.

17 DOCUMENTACION A PRESENTAR OBXECTO DE VALORACION

A documentacion presentarase en soporte papel e en soporte dixital. A documentacién en soporte dixital
estara composta por unha version en formato .pdf nun Unico documento que integre todo o proxecto do que
estea composta a oferta, de tal xeito que coa impresion dese Unico arquive se obtefia unha copia idéntica do
orixinal presentado en papel. Ademais, incluiranse as follas de calculo (Excel, caic) que contefian os datos

econdmicos.

Os Licitadores deberan presentar un Proxecto Técnico-Econdmico de Prestacion dos servizos recollidos no

Contrato. A documentacion a entregar indicase no PPAP, a maiores do exposto no PPAP & preciso que a



documentacion entregada inclla a seguinte informacion:

1) DOCUMENTACION TECNICA. SOBRE 2
1.a) SOBRE 2-A

A documentacion técnica a entregar para completar as esixencias do PPA seran:

O licitador deberd presentar un proxecto técnico glohal que recolla con grado de deialle suficiente e
exhaustivo todos 0s datos relativos ao contrato relacionados con: o inventario de instalacions, consumaos,
rexime de funcionamento das instalacidns, niveis de servizo esperados nas instalacions, niveis de confort e
garantia actuais e propostos por cada instalacion, caracteristicas particulares de cada instalacion
referencias, adecuaciéns normativas, medios humanos e materigis con grade de adscricion e
caracteristicas, instalacions, plans de actuacién, referencias comerciais e técnicas, etc. que comprenda en
grado de detalle méaximo a oferta do contratista quedando facultado o Concello a desestimar calquera oferta
si considera que non contempla en grado de detalle suficiente todos os aspectos necesarios para determinar
O servizo a p'restar polo licitador, a valoracién do mesmo ou gue presenta deficiencias de informacidn que
non deixen claro o alcance da proposta ou inclien datos errénecs.

A documentacién gue o licitador debera presentar como proxecto técnico para a sua avaliacion debera
incluir, polo menos, os seguintes documentos:
1 1. Informe técnico das Instalacions existentes: Edificios e instalaciéns, ifluminacién publica e
semaforos.

1.1 Este informe debera analizar ¢ estado das instalacions integrantes na rede municipal de
Huminacién exterior, dos seméaforos e das dependencias do Concello. O seu alcance esta
unicamente relacionado coa valoracion das ofertas.

1.2 En todo caso, este informe terd caracter provisional e non vinculante e podera ser
completade e/ou modificado polo adxudicatario unha vez revisadas as instalacions en detalle.

2 2. Estudio Técnico das prestacions P1, P2 e P3, de lluminacidon Plblica Exterior e das

Dependencias Municipais

O documento indicado incluira os seguintes apartados;

2.1 Memoria técnica relativa 4 organizacion e metodoloxia previstas para a xestion do servizo. Esta
memoria contera, polo menos, o seguinte:

- Estudio das necesidades de persoal e medios para a correcta prestaciéon do servizo nas
instalacidns, segundo os inventario aportados.

- Organigrama detallado do conxunto de persoal directo e indirecto destinado & xestion do
servizo, e daquel que estara dispofiible para cubrir 4s necesidades que se produzan. Dito
organigrama incluird os horarios do servizo de todo o persoal adscriio e especificara os
medios persocais que se integraran no Centro de Mantemento definido no PPT.

o Para cada un dos postos, tanto directos coma indirectos, se precisara,
explicitamente:
8  (Carga horaria diaria por cada traballador.

= Organigrama funcional & asignacion de persoal por fipo de traballo.



- Relacion das categorias previstas en todos os niveis coas correspondentes funcidns.

- Planificacion operativa dos itinerarios e métodos de control: detallaranse os traballos
programados por cada equipo de traballo € os horarios en que se levaran a cabo, asl como
a planificacion destes.

- Qrganizacién e funcionamento do servizo de garda descrito no PPT.

2.2 Plan de mantemento preventivo e de inspeccions das instalacions da prestacion P2. O
devandito plan incluird unha descricion e xustificacion do stock de material que o licitador tera
dispoifiible para atender eventuais avarias e o contido que se detalle no PPT.

- Proxecto de Mantemento de instalacions de lluminacion Publica.
- Proxecto de Mantemento de Outras Instalacions Eléctricas.
En cada un destes proxectos incluiranse 0s seguintes documentos
o Memoria.
o Descricién e alcance de todos os aspectios integrados na prestacion.

o Plan de Execucion e desenvolvemento dos mantementos.

2.3 Descricion do material, vehiculos e medios auxiliares e caracteristicas dos equipos mecanicos,
segundo o exposto no PPT.
- Descricion e enumeracion dos equipos e dotacidns de caracter administrativo e de xestion
que se destinen en exclusiva ao contrato.
- Caracteristicas dos inmobles ofertados.
- Caracteristicas dos medios técnicos dispofiibles para o contrato
e Referencia
“« Tipo

= Caracteristicas xerais.

3 Relacion e programacion de investimentos incluidos na Prestacidn P4 "Mellora da eficiencia
enerxética e instalacions de enerxia renovable”, e como mellora consistente en "Investimento en
obras de Renovacion, Modernizacion, Adaptacion e Mellora das Instalaciéns de iluminacion exterior

do barric da Madalena e iluminacion espectacular de edificios".

Neste apartado o licitador reflectira detalladamente a oferta que realiza para levar a cabo a
execucion das obras de mellora e renovacion das instalaciéns obxecto do presente contrato.
Detallaranse asi mesmo as caracteristicas dos novos equipos € elementos, e establecerase un

programa concreto no que se reflicta un calendario de execucion das obras

4 Relacién e programacion das inversions incluidas na Prestacidn P4 "Mellora da eficiencia enerxética

e instalacions de enerxia renovablg”



Para a prestacion dos servizos da prestacion P4, presentarase un proxecto técnico que debera
conter, como minimo, 08 documentos que se indican a continuacidn, sendo causa directa de
exclusion da licitacion a non presentacion do mesmo.

»  Memoria, con indicacion de actuacions a realizar por cada CUPS, co suficiente grac de
detalle para gue se poda determinar o alcance de cada unha das medidas propostas.

» Estudo enerxético de cada proposia, na que se comparen os datos de consumo actuais
Cos previstos.

= Plan de Execucion (diagrama de Ganit sen avaliar).

5 Inversion en obras de Renovacion, Modernizacion, Adaptacion e Mellora das Instalacions de

Huminacion exterior do barrio de A Magdalena e luminacion espectacular de edificios.

Para a prestacion dos servizos desta actuacion de mellora, presentarase un proxecto técnico das
actuacions ofertadas que deberda conter, como minimo, os documentos que se indican a
continuacion, sendo causa directa de nos puntuacion a non presentacion do mesmo. No proxecto
incluiranse os seguintes documentos:

= Memoria, planos e mediciéns
= Proposta de implantacion de investimentos con estudo enerxético ( sen estudo econdmico)

+ Plan de Execucion ( diagrama de Gantt sen avaliar)

6 Plan de medida de consumos e verificacion de aforros.

Definira os mecanismos propostos polo licitador para medir os aforros obtidos na execucién do

contrato, os datos do técnico que vai realizar as medicidons e verificaciéns dos aforros de enerxia.

SOBRE 2-B

A documentacion téchica a presentar polos licitadores no sobre B sera a seguinte:

7 Proposta de diminucién do prazo contractual ata un maximo de 20 meses de reducion.

8 Mellora consistenie na asuncién polo coniratista dunha determinada porcentaxe dos custos
derivados de actos provocados por actos vandalicos, feitos malintencionados, accidentes ou

similares.

9 Proposta de baixa sobre os prezos unitarios do listado de materiais expostos no Anexo 1X do PPT.

Estas propostas seran redactadas de acordo ao modelo establecido no PPA.

10 DOCUMENTACION ECONOMICA:O licitador presentara un estudo econdmico exhaustivo da
xustificacion economica da proposta ou modelo de prestacién do servizo. Este proxecto econdmico
deberéd alcanzar un grado de detalle suficiente que permita xustificar de modo desglosado {odos os
custos, consumos, prezos e valoracions das distintas prestacions por cada unha das instalacions

relacionadas co contrato de modo tal que comparard a situacién actual coa proposta polo licitador



na vida do contrato. Ditas propostas econdmicas se condensaran nas diferentes follas resumos e
cadros gque o prego de clausulas administrativas fixe de forma que se resuman na folla de
proposicion econdémica que permita de modo xustificado determinar a baixa de licitacién de cada

oferta.

A falta de concrecion, detalles, erros, incongruencias, falta de xustificacion no estudo econdmico
poderd derivar na anulacidén ou invalidacion completa da oferta economica, desestimando en todo
caso o conxunto da proposta sen dereito por tal motivo a reclamacion ou indemnizacion algunha por

ningun dos licitadores.

A determinacion de prezos unitarios de cada un dos aspectos que comprenden a ofetta deberan
obterse de tarifas oficiais ou prezos de referencia correspondentes ao momento de publicacidn da
licitacion, e debidamente xustificados; asi mesmo, os datos relativos a valores particulares das
instalacions que non queden reflectidos nos amexos deste prego, deberd xustficarse a seu
procedencia ou calculo de inferencia que permita ac deferminar a orixe, suposicion ou estimacion si
fose o caso de cada valor empregado no calculo do prezo da oferta.

Se o Concello estimase que algunha das propostas realizadas polos licitadores non aicanza o nivel
de detalle suficiente ou non especifica aspectos importantes do mesmo & se desestimara a
proposicion técnica efou economica, non dara lugar a reclamacion nin se poderd esixir ningunha
indemnizacion aigunha polos licitadores.

11 Respecto do Proxecto de valoracion da prestacion de setvizos que debera incluirse integramente
neste sobre, atenderase ao disposio no epigrafe de determinacion do prezo do contrato do presente

prego. Con independencia do anterior, se presentara estudo técnico econdmico, detallando:

o Custo de man de obra unitario, por cada un dos postos, e total
© Cusio dos medios auxE_Eiares, unitario e total previsio para o servizo

o Custo horario de maguinaria para cada un dos eguipos € para o total do servizo

o Qutros custos, detallando agueles que non foran considerados nos apartados anteriores.

o Custo total de mantemento/anos por cada tipo de punto de luz, ndmerc de punios de luz de
cada tipo & cusio fotal do mantemento das instalaciéns por ano. Este custo sera o utiizado no
calculo das certificacions mensuais.

o Para as instalacions de iluminacién exterior, custo de mantemento para cada tipo de luz (a
totalidade dos cusies de mantemento se repercutiran no mantemenio dos puntos de [uz, de xeito
que o produto dos numeros de puntos de luz de cada clase e o importe unitario dos custes por cada
tipo de punto de luz, dara como resultado o importe total por este concepto), nimero de puntos de
luz de cada tipo, e custo de mantemento por instalacidn e ano.

o Para as dependencias: custo de mantemento para cada tipo de iuz { a totalidade dos custes de
mantemento se repercutiran no mantemento dos punfos de luz, de xeito que o produto dos numeros
de puntos de luz de cada clase e o importe unitario dos custes por cada tipo de punto de luz, dara
como resultado o importe total por este concepto), nimero de puntos de luz de cada tipo, e custo de
mantemento por dependencia e ano. |



o Para os semaforos: Custo de mantemento por cada elemento semaférico (a totalidade dos
custes de mantemento se repercutiran no mantemento dos puntos de luz {6pticas), de xeito gue o
produio dos nuimerocs de puntos de luz de cada clase e o importe unitario dos custes por cada tipo
de punto de luz, dara como resultado o importe total por este concepto; custo de mantemento por
cada cruce semafdrico e ano.

o Presuposto total da oferta, de execucién material e de execucion por contrata.

o Inversions previstas na prestacidons P4 e melloras ofertadas, con estudio de situacién actual e

futura, e previsions de retornos das inversions.

o Estudio técnico-Econdmico no gue se recolla as previsions de contas e de retornos das

inversiéns que contera polo mencs un plan de empresa que incile os estados financeiros

( balances, contas de explotacion, cadros de tesoureria, etc...) e os ratios necesarios que mostre a

viabilidade economico-financeira do proxecto, no seu conxunto, e para todo o periodo do contrato.

No devandito plan de empresa, os licitadores amosaran que contan, para este proxecto, cunha

financiacion propia de, polo mencs, o 25% dos investimentos gue propofia para a prestacion P4 e

as melloras, comprometéndose a manter este financiamento durante o periodo contractual.

o Estudo econdomico de cada prestacion, P1 a P4 de xeito diferenciado, segundo o modeio de

prestacién do servizo que estime mais conveniente para o conxunto das instalaciéns no ambito do

presente prego.
As prestacions P1, P2 e P3 deberan ofertarse desglosadas para cada subministro segundo as seguinfes
taboas que seran entregadas en formato electronico nunha folla de datos:

c  Prezos unitarios por tarifa: nesia taboa indicaranse os prezos da enerxia ofertados para cada
subministro, IEE excluido. Estes prezos seran empregados como referencia para futuras
ampliacions de subministros a xestionar, e seran comduns, segundo cada tarifa, para os
subministros obxecto do presente contrato.

Prezos unitarios ofertados para cada tarifa

Tarifa de acceso P1 P2 P3 P4 P5 P6

€/kWh €/kWh €/kWh €kWh €/kWh £€/kWh

2.0A

2.0 DHA

2.0 DHS

21A

2.1 DHA

2.1 DHS

3.0A

3.1A

6.1A

¢ Importe anual da prestacion P1: cada oferta debera mostrar por cada subministro o valor anual

da prestacién P1.




Importe anual da prestacién P1

*Os valores de referencia dos termos de potencia Tpo correspondentes 4 tarifa de acceso de cada contrato (€/kW*afio) sen iVE e sen
IEE seran os establecidos no PPT na seccion de revisién de prezos. O licitador debera indicar a tarifa de acceso de cada contrato.

o Importe anual das prestacions P2 e P3: nesta tdboa indicarase o importe anual das prestacions
P2eP3.

Importe anual das prestaciéns P2 e P3

18 MODIFICACIONS DO CONTRATO

Debido & complexidade do desenvolvemento do contrate froito da licitacion para a que se redacta o
presente PPT, déixase contemplado expresamente a posibilidade de modificar o contrato a futuro, de
conformidade co artigo 218 ¢ seguintes do TRLCSP, e dando cumprimente ao artige 105 do mesmo texio
legal, nos conceptos conexos ao obxecto de contrato relativos as instalacions, equipos, maquinas,
elementos de control e eficiencia enerxética.

O contrato poderg verse modificado inicialmente, en mais ou en menos, como consecuencia da revision do
inventario das instalacions.

Adicionalmente, tamén podera verse modificado en mais ou menos instalaciéns, cando, no transcurso do
contrato, o Concello abra novas edificacions, ou, pola conira, peche outras. No caso de peche de

edificacions, detraerase da fasturacion o importe correspondente, & no caso de apertura de novos edificios,




incorporaranse as novas instalacidns ao contrato e o seu prezo sera propercional o seu consumo e potencia
contratada tomando como referencia os ofertados para instalacions similares.

Non daran lugar a modificacidns dos custos as diferenzas sobre o inventario aportado de menos do 10%.

En ambas situacidéns a modificacion presupostaria realizarase no primeiro exercicio seguinie ao momento da
incorporacion do edificio ou a instalacidn ao servizo, sendo obriga do confratista o seu mantemenio e

garantia total, nas mesmas condiciéns gue o resto das instalacidns, de forma gratuita durante este periodo.

Calquera modificacién das instalaciéns a cargo do presente contrato, sera obxecto dunha clausula adicional
ao confrato, especificando as novas condiciéns e 0 seu importe correspondente, no que non contradiga o xa
exposto neste prego relativo as ampliacions e supresions de edificios e instalaciéns, que debera gardar
relacidn e proporcionalidade cos valores establecidos no confrato para instalacions de similares
caracteristicas.

O mesmo principio aplicarase para 0 aumento ou a diminucion do ndmero de instalacidns a xestionar.

En cada cambio de uso de edificios e instalacidns aplicaranse 0s conceptos de proporcionalidade que
deberan gardar relacion cos valores establecidos no contrato para instalacions de similares caracteristicas,
con aprobacion previa desta circunstancia polo Concello.

As modificacions contractuais deberédn de respectar, en todo caso, o establecido no art. 219 e seguintes do
RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo gue se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector
Publico, tramitandose as mesmas de conformidade con devandiia lei e a s{a nomativa de
desenvolvemenio.

A efectos de célculo do valor estimado do contrato, pddese estimar que as variacidns ao longo do mesmo
non superaran o 10% do valor inicial do confrato.

19 DETERMINACION DO PREZO DO CONTRATO

Para a determinacién do prezo do contrato os licitadores deberan establecer na suta oferta, de xeito
diferenciado, o prezo derivado de cada unha das prestacions segundo 0 modele de prestacion do servizo
que estime mais conveniente para o conxunto das instalaciéns no ambito do presente prego. Asi, o prezo
debera detallarse de forma separada para cada prestaciéh nos importes parciais, de forma que
agregadamente formulen unha oferta Gnica de prezo que, sen superar o importe ou prezo maximo
establecido como tipo de licitacién, sirvan para determinar o importe global de baixé que se empregara no
apartado 20 do presente prego para obter a valoracion da licitacion. En todo caso, cada un dos importes

parciais ofertados seran vinculantes no contrato do adxudicatario.

Os diferentes presuposios parciais que o licitador estableza na sta oferta para cada unha das prestaciéns
P1, P2, P3, e P4 deberan considerar todos 0s conceptos que, dentro do ambito de obrigas do prego, sexan
necesarios para determinar o prezo final de facturacion de ditos servizos en caso de ser adxudicatario. Non
se considerara a facturacion de ningin concepto adicional ao recollido no resumo da oferta econdmica de
cada licitador nin no desenvolvemento do prego.

Os devanditos presupostos parciais deberan ser concordantes coas determinaciéns, detalles e

especificaciéns gue o licitador presente no denominado proxecto técnico, de forma tal que, de apreciarse a



non concordancia entre ambos os dous documentos, procederase & exclusion da coferta do procedemento

de licitacion, sen dereito a reclamacion ou indemnizacién ningunha polo adxudicatario.

En ningtn caso se admitiran propostas que no seu conxunto representen un valor a alza sobre o prezo

maximo do confrato recollido neste PPT.

Para a determinacion do prezo da prestacion P1, os licitadores tomaran como base os datos de consumo
recollidos no anexc VIl do presente prego, asl como aqueles gue se deriven das inspeccions das
instalacions, ou doutras fontes, consultas, estudos ou traballos de campe que o lictader poda desenvolver
na fase de preparacion da oferta. Os devanditos datos seran os fendentes a caracterizar o conxunto das
instalacions as que fai referencia este PPT de forma tal que, dun modo exhaustivo, se xustifiqguen os
consumos, potencias, elementos de consumo, réxime de funcionamento das instalacions, niveis de confort,
variaciéns puntas, etc., e en xeral todos agueles datos caracteristicos e particulares de cada unha das
instalacions que permitan determinar o prezo final do consumo enerxético de cada instalacion,

Efectuada a devandita valoracion, o licitador determinard as propostas de aforro, eficiencia e/ou xestion e,
en xeral calquera medida dentro do principio de risco e ventura do contratista que, conforme ao seu modelo
de prestacion de servizo, permitan determinar o prezo da prestacion coas marxes e criterios establecidos no
prege e, polo tanto, determinar o prezo proposto para a prestacion P71 de modo inicial. A devandita
valoracion debera quedar suficientemente detallada na oferta de licitacion no apartado correspondente, de
forma tal que a caracterizacién exhaustiva das distintas instalaciéns servird de base para determinar o
estado inicial de referencia sobre o que se poderan aplicar criterios de revision de prezos por modificacions
de instalacions, cambios de uso, aumentos de consumo, etc. que recolle o prego no seu apartados
correspondentes.

A caracterizacion das instalacions, asi como a valoracion da prestacion P1 que comprenda datos erréneos,
non se corresponda coa realidade ou recolla apreciacions tendentes a desvirtuar o conirato, sera motivo de
exclusién do contratista sen dereitc a reclamacién ou indemnizacion ningunha.

A caracterizacion das instalacions (inventario) incorporada no momento de licitacion- sera obxecto de
revision polo adxudicatario, para o cal procederé a revisar as instalacions conforme as instrucions

municipais, sendo por conta do contratista todos os gastos que a devandita actualizacion leve consigo.

A determinacion do prezo das Prestacidns P2, P3 e P4 efectuarase a risco e ventura do licitador gue
determinara o prezo unitario para cada unha das prestaciéns, considerando as actuacidns, os medios,
recursos, instalacions, obras, etc. que acometera e adscribird durante a vixencia do contrato conforme as
determinacions da sUz oferta, contidas no Proxecto Técnico de Prestacion do Servizo, establecendo os
prezos unitarios, descontos, melloras, etc. que estime conveniente para alcanzar o prezo final de cada
prestacién. As modificaciéns nas devanditas prestacions que se derivaran da evolucion do contrate durante

a vixencia deste atenderan aos criterios de revisidn de prezos unitarios e criterio de proporcionalidade.

Dadas as caracteristicas destas prestaciéns, gue comprenden a execucion de servizos s/ou obras
complementarios ou adicionais 4 subministracién e xestion de enerxia das instalaciéns municipais (P1), as
empresas licitadoras poderan ofertar os sistemas que estimen convenientes de cara a aumentar as

prestacions actuais ou a sua eficacia, co obxectivo de optimizalas dentro da sua capacidade técnica e



operativa, considerandose parte infegrante da oferta, e sempre asegurando os minimos gque se recollen

neste Prego.

20 TIPO DE LICITACION

Establécese un importe anual por todos os conceptos, prestacidns e servizos contemplados no presenie
PPT de 2.750.000 €, IVE incluido, segundo:

Importe 2.272.727,27
IVE ( 21%) 477.272,73
TOTAL 2.750.000,00

Esta cantidade sera minorada coa porcentaxe de baixa que, se € 0 caso, realizase a adxudicataria na sta
oferta.

En todo caso, o licitador ofertara polo importe anual do contrato e polo prezo correspondente ao prazo total,
en base ao estudo econdmico relativo & prestacidon presentado na sda oferta.

21 DURACION DO CONTRATO

Establecese un prazo de duracion do contrato de 15 anos.

22 FORMA DE PAGO
A forma de pagamento sera mensual, contra Certificacidn emitida polo responsable do contrato, na gue
deberan xusiificarse fodos e cada un dos aspectos considerados no presente prego no referido as cuestions
técnicas, administrativas, operativas e de xestion das prestaciéns P1, P2 e P3, asi como a relativa &
xustificacidon de revision de prezos cando esta proceda. Cabe resaliar que a prestacion P4 non supora custe
algun para O Concello.
A certificacion emitida en todo caso consiard coa desagregacion suficiente de todas as unidades de cusio
de forma que, partindo da oferta do adxudicatario, inclia todas as modificaciéns que o contrato poida sufrir
como consecuencia das variacions deste previstas no prego. O importe da certificacion corresponderase
cunha duodécima parte do importe anual do contrato.
Ademais do anterior, o adxudicatario emitird factura mensual comprensiva dos traballos que, sen formar
parte das tarefas de mantemento, sexan ordenados polo Concello e executados pola empresa, de
conformidade co establecido no punto 16.2.11.

23 REVISION DE PREZOS

Dadas as caracteristicas do contrato, a revision de prezos debera efectuarse con caracter individual para

cada unha das prestacions P1, P2 e P3 de forma individual. A prestacién P4 non seran obxecto de revision



de prezos.

A prestacion P1 serd obxecto de prestacion de prezos conforme o recollido no presente prego: dita
prestacién podera sufrir alteracion de prezo en mais ou menos, en funcién das variaciéns de consumo
enerxético e dos prezos unitarios de cada un dos compofientes que, de modo desglosado, serviron para
calcular o prezo desta prestacién, atendendo ao criterio de eficiencia enerxética que inspira este contrato.
Respecto a variacién de prezos unitarios, tomaranse como referencia as variaciéns dos prezos oficiais
publicados da enerxia eléctrica subministrada segundo o desglose que se describe neste apartado.
Respecto dos consumos enerxéticos, tomarase como referencia, a caracterizacion inicial das instalacions e
dos consumos de cada subministro, partindo da base dos datos existentes, ou, naqueles casos nos que non
existan datos de consumo, por comparacion con outras instalaciéns analogas. Dos excesos de consumo
demostrables polo licitador no periodo de referencia vencido, gue sexan consecuencia de variacions
sensibies nas condicidns de uso, confort ou caracterizacion das instalacidns por indicacions/orde especificas
de orixe municipal, tera dereito o adxudicatario a revisar o prezo da prestacion tanto no termo de enerxia
como de potencia, se fora de aplicacién, tomando en todo caso, como se di anteriormente, como referencia
de base, a situacién de caracterizacion de consumo e prezo identificada como situacién inicial no momento
de revisién. Sera responsabilidade do adxudicatario revisar e actualizar o inventariado de aqueles
equipamentos que participen no consumo eléctrico dos subminisiros obxecto de presente contrato.

De igual forma o contrato revisarase & baixa en canto ao prezo polas diminuciéns de consumo gue polo
motivo anterior adoptase o Concello, excluindo os aforros conseguidos en base a eficiencia enerxética da
prestacion P4 gue acade o coniratista (sen afectar ao nivel de confort) e que permitan facer viable o
equilibrio econdmico do contrato.

A eses efectos, na proposta dos licitadores debera vir detalladamente o desglose da prestacion P4 que
permita identificar no momento inicial o importe de dita prestacién coa caracterizacion das instalacions, de
forma que ante calquera proposta de revision de prezos se difira a variacién do consumo por variacions en
dita caracterizacion. Calquera caracterizacion afastada da realidade que malintencionadamente indique un

punto iniciai irreal ou distorsionado podera ser obxecto de exclusion do procedemento de contratacion.

Non procedera a revision de prezos ata gue franscorra un ano desde ¢ comezo do contrato.

A revision do prezo do contrato no prezo parcial das prestacions P2 e P3 reflrese a variacion de prezos gque
conforme as variaciéns en mais ou menos estableza os indices particulares de prezos propostos tomando
como base a referencia do desgiose presupostario que cada licitador oferfe. As prestaciéns P2 e P3
poderan variar na contia por variacions nas instalaciéns sobre as que se exerzan ditas prestacions. En todo
caso establecerase o criterio de proporcionalidade para devanditos aspectos sempre que conste
autorizacion municipal.

As revisidns de prezos realizaranse en base aos seguintes criterios:

23.1 Revisidn de prezos da Prestacion P1

23.1.1 Revision de prezos por variacién dos importes a electricidade

Os importes correspondentes & prestacion P1 formarénse cos datos ofertados polo Adxudicatario , segundo



a seguinte formula:

Fga;k:@&' T%"?"Fﬁﬁ”?%

Onde:
e« P1= Prezo da prestacion P1 (€/ano).
e ey = consumo de enerxia do suministro (kWh/ano) con anterioridade ¢ contrato facilitados
nos Anexos.
e Te, = Prezo do termo de enerxia correspondente a tarifa de acceso de cada contrato
segundo a oferta do Adxudicatario (€/kWh) sen IVE e con IEE incluido. '
s Pcy = potencia coniratada por punto de suministro con anterioridade & contrato (kW).
Tpe = Prezo do termo de potencia publicado no BOE na data en gue proceda revision,
correspondente 4 tarifa de acceso de cada contrato (€/kW*ano) sen IVA e con IEE incluido,
sendo os prezos de referencia sen IEE para unha das tarifas as seguintes:
Tarifa de P1 p2 P3 P4 P5 P6
acceso
€/kW ano | €kW*ano | €/kW*ano ; €/kW*ano | €/kW*ano | €/kW*ano
20A 38,043428
2.0 DHA 38,043426
2.0 DHS 38,043426
2.1A 44 44471
2.1 DHA 44 44471
2.1DHS 44 44471
3.0A 40,728885)24,437330 1 16,291555
3.1A 59,173468 | 36,490689 | 8,367731
6.1A 39,139427 | 19,586654 | 14,334178 | 14,334178 | 14,334178| 6,540177
Fonte: Orden IET/107/2014, do 31 de Xaneiro
Nota: Datos
senlEE

Os prezos correspondentes a prestacion P1 Electricidade caicularanse anualmente, ou cando se produza
unha variacion nas tarifas de acceso as redes ou oufros conceptos regulados publicados nos
correspondentes boletins oficiais. £En todo ¢aso o primeire ano dende a formalizacion do contrato quedara
excluido de revision. Os prezos revisaranse de forma individual para cada subminisiro € os importes se

actualizaran segundo as seguintes férmulas de calculo:

Ft = iﬂl*

PMFCY,  /ATR Tey
QFMF%} * '{&fwﬁ* m)

E Loy~ Toy + (%J Py Ty

Onde:

s P1= Prezo revisado da prestacion P1 eléctrico (euros/ano).
« a = representa en tanto por 1, ¢ peso da compofiente de enerxia excluindo as peaxes e
custes regulados sobre o valor total da enerxia.



PMFC = valor da media ponderada do Prezo Medio de Comercializadoras no mercado libre,
publicado pola CNMC (Comisién Nacional de Mercados e Competencia), nos doces meses
anteriores a data na que proceda a revision

PMFC, = valor da media ponderada do Prezo Medio de Comercializadoras no mercado
libre, publicado pola CNMC, sendo o prezo de referencia o corresponde & media do ano
2013, cun valor de 58,82 €/MWh

B = Representa en tanto por un o peso das peaxes sobre o prezo total do termo de enerxia
ATR Te = Prezo das peaxes e custes regulados do termo de enerxia publicado no BOE na
data en gue proceda revisién, correspondentie & tarifa de acceso de cada contrato (€/kWh)
sen IVE e con IEE incluido.

ATR Te, = Prezo das peaxes e custes regulados do termo de enerxia publicado no BOE na
data en que proceda revision, correspondente a tarifa de acceso de cada contrato (€/kWh)
sen IVE y con IEE incluido, sendo os prezos de referencia para unha das tarifas sen IEE as
seguintes:

Tarifa de P1 P2 P3 P4 P5 P6

acceso EkWh | €kWh | €KWh | €KkWh | €kWh | €kWh
2.0A 0,044027

2.0 DHA 0,062012 | 0,002215

2.0 DHS 0,062012 | 0,002879 | 0,000886

2.1A 0,05736

2.1 DHA 0,074568 | 0,013192

2.1DHS 0,074568 | 0,017809 | 0,006596

3.0A 0,018762 | 0,012575 | 0,004670

3.1A 0,014335 | 0,012754 | 0,007805

6.1A 0,026674 | 0,019921 | 0,010815 | 0,005283 | 0,003411 | 0,002137

Fonte: Orden I[ET/107/2014, de 31 de Xaneire
Nota: Datos sen |{[EE

Ceq = consumo de enerxia do subministro (kWh/ano) con anterioridade & contrato facilitados
nos Anexos.

Teg = Prezo do termo de enerxia correspondente a tarifa de acceso de cada contrato
segundo a oferta do Adxudicatario (E/kWh) sen IVE e con IEE incluido.

Pc, = potencia contratada por punto de subministre con anterioridade ¢ contrato (kW)
facilitadas nos Anexos.

. Tp = Prezo do termo de potencia publicado no BOE na data en que proceda revision,

correspondente a tarifa de acceso de cada contrato (€/kW»ano) sen IVE & con 1EE incluido
Tps = Prezo do termo de potencia publicado no BOE na data en que proceda revision,
correspondente a tarifa de acceso de cada contrato (E/kW*ano) sen IVE e con IEE incluido,
sendo os prezos de referencia para unha das tarifas sen IEE os seguintes:

Tarifa de P P2 i i i i
acceso €/kW*ano | €/kW*ano | €/kW*ano | €/kW*ano | €/kW*ano | €/kW*ano
20A 38,043426

2.0 DHA 38,043426

2.0 DHS 38,043426
2.1A 44,44471

2.1 DHA 44,44471

2.1 DHS 44,44471




3.0A 40728885 | 24 437330 | 16,291555
3.1A 59,173468 | 36,490689 | 8,367731
8.1A 39,139427 | 19,586654 | 14,334178 | 14,334178 | 14,334178| 6,540177

Fonte: Orden IET/107/2014, do 31 de Xaneiro
Nota: Datos sen
IEE

No caso dos prezos correspondentes o termo de enerxia para cada contrato calcularanse mediante
a media ponderada dos consumos por periodo, segundo a oferfa do Adxudicatario, dos prezos de
cada periodo horario en €/kWh impostos eléctricos incluidos e IVE excluido.

A actualizacidn de prezos unitarios contemplara posibles modificacions futuras das compoientes
regufadas do prezo do mercado.

23.1.2 Revision de prezos por exceso ou diminucions de consumos de enerxia

Consideraranse excesos ou reduciéns do consumo de enerxia, ao diferencial do consumo de enerxia anual
respecto ao consumo do ano base, definido nos Anexos do Prego de condicidns Técnicas, provocados polo
Concello debido a:
- Variacions do consumo por variacion do horario de uso.
- Variacidns do consumo por aumento de potencia cu nimero de equipos en instalaciéns fora do obxecto
deste contrato, especificados nos Anexos do Prego de Condicidns Técnicas.
- Variacidns do consumo por por medificacion do numere de subministros obxecto do presente contrato
citados no Anexo 1.
Nestes casos o custo de P1, P2e P3 destas instalacions avaliarase utilizando as rateos de consumos e
custos actuais, as horas de uso e a potencia instalada nas subministracions obxecto da devandita
valoracion.
Pe calquera xeito, chegarase a un acordo co Concello para fixar o aumento oureducion da mensualidade
tendo en conta os faciores mencionados. O Adxudicatario presentard ao Concello, os novos datos da
caracterizacidon do estado de prestacion de servizo acordado polas partes, gue demostren as causas
obxectivas da variacion do consumo (instalacion de novos equipos consumidores de enerxia eléctrica non
identificados na caracterizacion inicial do edificio, ampliacién de horarios, cambio de réxime de
funcionamento ou outra circunstancia, a iniciativa municipal, que incrementen os consumos enerxéticos de
xeito representativo e demostrable), e se procederd a solicitar a correspondente revision de prezos da
prestacion a periodo vencido, dando lugar a novas condicidéns de base de consumo das instalaciéns, 4s que
se lle aplicaran as tarifas actualizadas correspondentes.
A caracterizacion das novas condicions da instalacion debera facerse por conta do adxudicatario conforme
criterios obxectivos e con grado de detalle suficiente. En caso de discrepancias, conifrataranse os servizos
dunha auditoria externa elixida polo Concello, debidamente acreditada, que entregara informe, sendo por
conta do adxudicatario todos os gastos que isto ocasione. No seu caso, a facturacion do incremento de
tecturas rexistradas en contadores no periodo, e demostradas polo Adxudicatario serd facturadas por este
en base ao aumento das lecturas po

. Br comparacion cos rexistros obtidos nos anos anteriores para o mesmo periodo, polo prezo unitario da
enerxia ao importe que en {efa en vigor na data de rexistro de consumo.



Do mesmo xeito procederase no caso de modificacions de consumo gue dimintan o custo total enerxético.

En todo caso, nos aspectos relativos as modificacions de instalacions, equipos e réximes de funcionamento,
non se podera facturar as variacions de prezos que non sexan previamenie conformadas polo concelio e

gue dean lugar a unha nova lifia base de facturacion.
23.1.3 Axuste de prezes por modificacion de potencia en iluminacion publica

Os axustes de prezos por madificacion de potencia nas instalacions de fluminacion publica levaranse a cabo
unha vez ao ano, salvo incrementos ou reducions superiores ac 10% da potencia total instalada,

considerado o global de todas as instalacions, en que farase proposta especifica ao respecto.

Por cada ampliacién ou diminucién de potencia de P kW nas instalacions de alumado pablico, variarase o
factor Ceq segundo a seguinte formula:

Cey’ =Cey+ P 2277 K

Onde:
e Cey'= novo consumo de enerxia do subministre (KWh/ano) tras a modificacion da potencia
» Ceg= consumo de enerxia do subministro (kWh/ano) antes da modificacion da potencia
¢ P = potencia nominal das instalacidons a incorporar/suprimis do contrate en kW
s 4.277 = horas de funcionamento anuais
e K = coeficiente de ponderacion pola uiilizacion dos sistemas de regulacion que presentara un valor
entre 0 & 1 en funcién da reducioén do consumo polo emprego dos mencionados sistemas. Este

valor debera xustificarse.
No que respecta o termo de potencia o valor de Pco incrementarase tamén sumandollefrestandolle o valor
P
23.2 Revision de prezos das prestacions P2 e P3
23.2.1 Revisién por variacién dos indices de prezos

A actualizacién do importe correspondente as prestacions P2 e P3 realizarase anualmente conforme a

variacion dos indices particulares de prezos que afectan as prestacions, conforme as seguintes formufas:
P21=P20X(1 +0,G*VSACC"'O,4*EPR1E§umacEén)

P31=P30X(1 +0,6*VSACC+ (3,4 PRIEEumacién)



P2t P3': Valor da prestacion revisada.

P.% 7.8 Valor da prestacion no ano anterior.

VSACC: variacion salarial anual do convenio colectivo aplicable.

IPRIwminscion: Variacion anual do indice de prezos industriais do grupo Fabricacién de ldmpadas e aparatos
eléctricos de iluminacian.

2322 Revision de prezos do listado de prezos unitarios de materiais { Anexo IX)

A actualizacion do importe do listado de materiais recollido no ANEXO IX realizarase anualmente conforme
a variacion do IPC, conforme & seguinte formuia;

Pmateréals1zpmateﬁaisox( 1+0,85 EPR'iEumiﬂactén)

siendo

Praterais . Valor dos materiais revisado.

Pmateriais® Valor dos materiais no ano anterior.

IPRIuminacisn: Variacion anual do Indice de prezos industriais do grupo Fabricacién de lampadas e aparatos
eléctricos de iluminacion.

23.2.3 Axuste de prezos por modificacion de niimeros de punto de luz/ dpticas

Por cada ampliacién ou diminucion do namero de puntos de iluminacion, tanto exterior como interior, como
Opticas semaféricas, instalados, os prezos das prestacidons P2 e P3 incrementaranse ou diminuiran segundo
a seguinte férmula:

P’o5= Pogx (NPFi/NPID)
Na cal:
P .s = Prezo revisado correspondente as prestacions P2 e P3 (euros/ano} para o subministro | afectado
pola modificacion de puntos de luz..
P,y = Prezo no periodo anual correspondente as prestacidns P2 e P3 antes da ampliacidn/reducion
(euro/ano). para o subministro i afectado pola modificacion de puntos de luz.
NPfi. = Nomero de puntos de luz/épticas instaladas logo da ampliacién/reducidn no subministro i.

NPii. = Niumero de puntos de {uz/épticas instaladas antes da ampliacidn/reducién no subministro i.

O nimero de puntos de luz/dpticas (NPi} que se consideraran instalados como valor de referencia ao
comezo do contrato vefien dados nos Anexos correspondentes de inventario. No tocante aos semaforos,
gada optica se corresponde cun punto de luz. Porén, dita cifra considérase orientativa e sera obxecto de

revision de inventaric final a efectuar poio adxudicatario.
24 INFRACCIONS E SANCIONS

A efectos contractuais, considérase falta penalizable ioda accién ou omisién do contratista que supofia un
quebranic das esixencias especificadas no prego.



As faltas que puidera cometer o Contratista clasificaranse, segundo a sta transcendencia, en leves, graves
e moi graves, de acordo cos seguintes criterios:

6. Faltas leves.-

Consideraranse faltas leves aquelas gue, afectando desfavorablemente & calidade da iluminacion ou 6
éptimo conirol das instalacions ou a prestacidon do servizo, non sexan debidas a actuacion voluntaria, ou
deficiencias nas inspeccions, nin conleven perigo a persoas, animais ou cousas, nin reduzan a vida

econdmica dos compofientes das instalacions, nin causen molestias 6s usuarios das vias, parques, etc...
7. FEaltas graves.-

Consideraranse faltas graves aquelas que afecten desfavorablemente a calidade da iluminacién, ¢ axeitado
control da instalaciéns ou & prestacion do servizo, e sexan consecuencia dunha actuacién consciente ou
dunha realizacion deficiente das inspecciéns; tamén aquelas gue ocasionen molestias 0s usuarios das viais,
parques, etc..., ou acurten a vida econdmica dos compofientes da instalacién. Teran esta consideracion,
tamén, e con independencia das repercusions gue poida ter nc ambite da lexislacién de traballo,0s
incumprimentos gue puideran existir por parte da empresa do convenio colectivo vixente, sempre que non
afecte as condicidns de seguridade das persoas ou as Cosas.

Por dltimo, consideraranse faltas graves a acumulacion de tres falfas leves nun periodo inferior a tres
meses.

8. Faltas moi graves
Aquelas actuacions voluntarias, ou por realizacién deficiente das inspeccidns ou traballos, que afecten
gravemente 6 valor econémico das instalacions, ou que podan ocasionar perigo para as persoas, animais
ou cousas. Teran esta consideracion, tameén, e con independencia das repercusions que poida ter no ambito
da lexislacion de traballo,os incumprimentos que puideran existir por parte da empresa do convenio
colectivo vixenie, cando afecten as condicions de seguridade das persoas ou as cosas.
Por Uitimo, considerarase falta moi grave a acumulacion de fres faltas graves nun periodo de tres meses,

9. Contia por faltas leves

1. Penalizacions por deficiencias na conservacion da instalacion eléctrica en Baixa e Alta Tension.

As deficiencias na conservacion das instalaciéns eléciricas en Baixa e Alta Tension, de caracter leve,
penalizaranse con DOUSCENTOS EUROS (200€).

2. Penalizaciéns por desperfectos non reparados.



As roturas, desperfectos, retraso na recollida de columnas ou material de iluminacién roto, falta de
portezuelas, etc., que non se reparen ou cumprimenten no prazo de 48 horas, dende a comunicacién
penalizarase coas cantidades seguintes:

SEIS EUROS (6 €), por cada punto de luz e dia durante os sete primeiros dias, contados a partires
de producirse a deficiencia.

DOCE EUROS (12€), por punto de luz e dia durante os sete dias seguintes

VINTECATRO EURQGS (24€), por punfo de luz e dia durante os dias seguintes ata completos os

trinta primeiros dias.

3. Penalizacions por demora na reparacion de avarias.

Calquera avaria debera ser reparada anies de 24 horas, salvo nos casos de necesidade urxenie de
reparacion establecidas no prego

En caso contrario, aplicaranse as seguintes penalizacions.

SEIS EUROS (6 €), por cada dia de retraso ata o 5° dia
DOCE EUROS (12 €), por cada dia de retraso entre 0 6% e 0 10°

4. Penalizacidén por refraso na realizacion de traballos encomendados:

Se os frabailo non se realizan nos prazos estipulados polo Concello a través da Direccion Técnica, as
penalizacidn seran:

TRINTA EUROS (30€), por cada dia durante os sete primeiros dias despois do prazo sinalado
SESENTA EUROS (60€), por cada dia durante os dias comprendidos entro 0 8° e o 14° dia

CENTO VINTE EURQS {120€), por cada dia durante os dias comprendidos enire o 15%e 0 21° dias

Transcorrido este Ultimo prazo, o Concello ordenard a execucién a quen estime convinte, e o importe dos

traballos, incrementados un 30%, sera deducido na seguinte certificacion.

5. Penalizacion por deficiencias nas tomas de terra dos distintos elementos da instalacion.

As deficiencias observadas nas tomas de terra teran as seguintes penalizacions:
SESENTA EURQOS (60€), por toma de terra e dia
6. Penalizacién por retraso na desconexién de instalacions alleas as municipais

Calquera tipo de instalacion alleas as instalacidons municipais que estea conectada as mesmas, e gue non

se corte no prazo de 48 horas, coa seguinte cantidade:

NOVENTA EUROS (90€), por infraccion e dia



7. Penalizacién por retraso ou inasistencia as reunions

Calquera retraso ou inasistencia inxustificada as reuniéns periédicas, ou aquelas que se podan establecer
con caracter extraordinario, sera sancionado coa seguinie cantidade:

TRESCENTOS EUROS (300€), por infraccion
8. Penalizacién por deficiencias na Conservacién e Mantemento dos compofientes das instalacions

A calquera retraso ou deficiencias na Conservacion e Mantemento dos compofientes das instalacions,

segundo a relacion especificada no anexo X, se lles aplicara as seguintes penalizacions:

SESENTA EUROS (60€), por cada elemento e semana ou fraccion, de refrasc ou deficiencia de
Conservacién.

9. Penalizacion por outras faltas leves
Se a empresa incorrera en faltas que podan ser consideradas como leves, segundo a definicion establecida
no anteriormente neste punto, e que non estean recollidas nos paragrafos anteriores, podera ser
penalizada, segundo o grac de intencionalidade e as posibles repercusions de falta de acometida con
sanciéns que poderan oscilar dende a amanestacion por escrito ata os 300€,
10. Contias por faltas graves

10. Penalizacidon por reiteracidn ou reincidencia en faltas leves
A reiteracion o ou reincidencia en faltas leves que poda ser considerada como faita grave, ainda no caso de
non mediar penalizacion, sera sancionada cunha penalizacién dobre e sinalada para os correspondentes
casos de falta leve.
11. Penalizacion por desperfectos non reparados
~ As roturas, desperfectos, retrasos na recollida de baculos e columnas ou material de alumado, falta de
portezuelas, que non se repare no prazo de 30 dias dende a sta aparicion, seran consideradas falta grave e
se penalizara coa seguinte cantidade:

CENTO CINCOENTA EUROS (150€), por punto de luz e dia.

12. Penalizaciéns por demora na posta en servizo de puntos de luz avariados

A persistencia dun punto de luz apagado pos mais de quince (15) dias seré considerada falta grave, e
penalizada con:



SESENTA EUROS (60€), por cada punto de luz e dia
13. Penalizacion por cada acendido durante o dia dun ceniro de mando sen autorizacion
O acendido dun centro de mando de ifluminacion pdblica, fora dos traballos normais de mantemento, sen
autorizacion do Concelio a {ravés da Direccidn Técnica serad considerada como falta grave e penalizada con
CATROCENTOS EUROS (400€), por infraccion.

12 Penalizacion por falta de medios de proteccidn

A existencia de persoal en servizo sen contar cos medios de proteccidn axeitados, cando non sexa motivo

de infraccion moi grave, sera considerada como grave e penalizada con:
CATROCENTOS EUROS (400€), por infraccion
13 Penalizacions por deficiencias na sinalizacion e balizamento de Obras

A non sinalizacidén, ou a realizacion incorrecta da sinalizacién e balizamento de obras e trabalios, cando non

sexa considerada como infraccion moi grave, serd considerada grave, € penalizada con:
CATROCENTOS EUROS (400€), por infraccidn
14 Penalizacions por inexactitude dos partes de inspeccién e informaciéns facilitadas

As inexactitudes nos partes poderan ser causa da separacidn do servizo do persoal gue as cometera. Seran

sancionadas ademais con:

CATROCENTOS EUROS (400€), por infraccion
15 Penalizaciéns pola falia de obediencia efou respecto, as ordes dadas polo Conceilo
Calquera faita de obediencia as ordes dadas polo Concello, ben por si mesmo, ben a través da Direccion
Técnica, cando non sexa considerada como infraccion moi grave, sera considerada como falta grave e sera
sancionada coa cantidade de:

SEISCENTOS EUROS (600€), por infraccion

16 Penalizacién por plantilla ou medios incompletos

Non ter completa a plantila de persoal ou desviar a oufros trabalios distintos 6s contratos os medios

adscritos, podera ser penalizado con;



CATROCENTOS EUROS (400€), por semana ou fraccién e por elemento carente ou desviado

17 Penalizacions por outras faltas graves

Se a empresa incorrera en faitas que podan ser consideradas como graves, segundo a definicion
establecida anteriormente neste punto, & que non estean recollidas nos paragrafos anteriores, poderd ser
penalizada, segundo o grac de intencionalidade e as posibles repercusions de falta con sanciéns que
poderan oscifar dende os 301 € ata 2000€.

8. Contias por faltas moi graves

18 Penalizacion ou reincidencia en faltas moi graves
A reiteracion ou reincidencia de faltas graves, cuantificada en tres faltas graves nun trimestre, sera
considerada como moi grave, e podera ser sancionado cunha penalizacion que, segundo o grao de
intencionalidade ou perigo podera oscilar entre os 2001€ e os 5000€

19 Penalizacion por abandono do Servizos de garda

O abandono do Servizo de garda sera considerado como falta moi grave, e podera dar lugar, se asi o

considera oportuno o Concello, a rescisién do confrato. En calguera caso podera serile aplicada unha

penalizacién de ata:
CINCC MIL EUROS (5000€), por infraccion
20 Penalizacién por deficiencias no sinalamentc e balizamento

O sinalamento e balizamento non axeitado, que puidera ser causa de accidente moi grave nos fraballos,
obras, efc., que esixe o servizo, podera ser penalizada con:

CINCO Mil. EUROS (5000€), por infraccion
21 Penalizacién por outras faltas moi graves

Cando se produzan outras faltas gue podan ser consideradas como moi graves segundo a consideracion
establecida anteriormente neste punto, poderan ser sancionadas con importes que poderan estar
comprendidos entre os 2.001€ e os 5.000€, segundo o grao de intencionalidade, e as repercusions que da
infraccion puideran derivarse.

«  Qutros



O importe maximo anual das sanciéns non poderéd exceder do 10% do importe Total Anual do Conirato,
segundo o establecido nesta clausula, valor a partir do cal o Organo de Contratacién podera iniciar o
correspondente expediente de resolucion de contrato.

Asi mesmo, o incumprimento dos prazos para a2 execucion das obras recollidas como prestacion P4 e
melloras dara Jugar a imposicién das penalidades recollidas no Art. 212 do Real Decreto Lexislativo 3/2011,
de 14 de novembro, polo que se aproba o texfo refundido da Lei de Confratos do Sector Plblico.

O importe das sancions sera descontado ac adxudicatario ao facerse o pago mensual da cantidade que lle
corresponda percibir pola prestacién do servizo,

Si 0 adxudicatario incorrera en infraccion de caracter grave ou moi grave, que plixese en perigo a boa
prestacion do servizo, incluida a desobediencia a ordenes de modificacion, o Concello podera iniciar o
correspondente expediente de resolucion de contrato. .

Cando as infraccions consistan en deficiencias en asignacion de persoal ou medios ao servizo, o
Responsable do Servizo queda facultado para valorar 0 beneficio que a empresa adxudicataria oblivo
cometendo a infraccion. Nestes casos, o valor da sancion resuitara de multiplicar o devandito beneficio
economico por 2.5 si a infraccion non supuxo un trastorno significativo para o servizo ou por 5 si produciuse
devandito trastorno.

Dadas as especiais caracteristicas do contrato, a reiteracion de infraccidons que afecten aos niveis de
servizo das instalacions obxecto do contrato pedera dar fugar ao rescate total ou parcial do contrato por
parte Municipal conforme aos mecanismos recolieifos na lexisiacion vixente.

A reiteracion de faltas nun prazo méximo de dez dias logo da primeira, podera dar lugar a que a
Administracion inicie un expediente de resolucion do contrato. No seu caso o expediente contemplara o

proceso de liquidacién do contrato e rescate das prestacions asumidas polo contratista.

Ferrol, 21/11/14
O enxefieiro municipal
£







